



Ministero della Salute  
PNRR Missione 6 Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario Missione



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nr. 464.....del 20.04.2023

**OGGETTO: Approvazione dei Contratti Applicativi** relativi al “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) PNRR Missione 6C1 - Seconda fase compiuta del PFTE” – nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura a seguito delle risultanze degli elaborati progettuali di cui alla “Prima Fase Compiuta di elaborazione del PFTE

**Lotto 15 CIG:** 9328948B6B - **Lotto 16 CIG:** 9328949C3E - **Lotto 17 CIG:** 9328950D11

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine, di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data \_\_\_\_\_ il/i Dirigente/i della Struttura Tecnica Arch. Maurizio Pileri propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

Il DIRIGENTE  
Arch. Maurizio Pileri

FIRMA \_\_\_\_\_

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE  
FONDI PNRR

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente.</li> </ul> <p>FIRMA _____</p>		

## **Il Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

**OGGETTO: Approvazione dei Contratti Applicativi** relativi al “*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) PNRR Missione 6C1 - Seconda fase compiuta del PFTE*” – nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura a seguito delle risultanze degli elaborati progettuali di cui alla “Prima Fase Compiuta di elaborazione del PFTE

**Lotto 15 CIG:** 9328948B6B

**Lotto 16 CIG:** 9328949C3E

**Lotto 17 CIG:** 9328950D11

### **PREMESSO**

**CHE** l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;

**CHE**, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO della Regione Campania;

**CHE** con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

**CHE** il 30 aprile 2021 l’Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che contiene 6 Missioni tra cui la M6 "Salute", di interesse del SSN, Componente 1 (reti di prossimità) definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

**CHE** per raggiungere le finalità del PNRR, l’Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021;

**CHE** le risorse e i programmi del PNC, meglio definiti all’interno del relativo DM, sono destinati ad integrare le iniziative del PNRR, e la loro complementarietà si esercita a mezzo di due diverse modalità: in forma progettuale, quando integra le risorse per gli investimenti già previsti nel PNRR con programmi e interventi cofinanziati e in forma di missione o di componente della missione, se prevede ulteriori investimenti, definiti come programmi e interventi del Piano, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR;

**CHE** con DGR n. 177 del 06.04.2022, la Regione Campania ha acquisito le risorse assegnate dal Ministero della Salute, con Decreto del 20.01.2022, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, riferiti all’ambito della Missione 6 Componente 1, per le seguenti linee di intervento: 1.1 Case della Comunità (CdC), 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT), 1.3 Ospedali della Comunità (OdC);

**CHE** nell’ambito dei suddetti investimenti la Regione Campania ha previsto il riparto tra le Aziende Sanitarie Locali e le AA.OO. dei fondi e del numero di interventi da realizzare, assegnando alla ASL Salerno: n. 33 interventi per CdC – per un importo complessivo di € 48.762.127,26; n. 8 interventi per OdC –per un importo complessivo di € 19.731.057,60; n. 13 interventi per COT – per un importo complessivo di € 2.249.975,00 di cui una posta sul bilancio regionale;

**CHE**, coerentemente con l’assunto che le scelte procedurali sono in capo all’Organo regionale Ente Attuatore, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Coordinamento del SSR n. 136 del 13.4.2022 è stato individuato e nominato il Geol. Marco Ferraro in forza all’Ufficio Grandi Opere, RUP del procedimento relativo all’appalto di affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura volto alla conclusione di un Accordo Quadro a cui gli Enti attuatori esterni possono aderire in Convenzione per le attività delegate;

**CHE** con Determina Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza Regionale, come tale individuata la So.re.sa., n. 155 del 22 luglio 2022, è stata indetta procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 60 e 157 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 18 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le aziende sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1, investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC)", aggiudicata con determinazione del Direttore Generale Soresa n. 259 del 16.12.2022, rettificata con la successiva n. 5 del 12.01.2023;

**CHE** l'11 agosto 2022 è stato sottoscritto l'Atto di Delega Amministrativa in capo all'ASL Salerno all'esecuzione e all'attuazione degli interventi M6 C1 ricadenti nella propria competenza territoriale, che, riguardo alle attività di progettazione, supporta la Regione Campania nell'avvio tempestivo delle attività progettuali degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale e sottopone alla Regione Campania le eventuali modifiche al progetto da discutere con il Ministero della salute in seno al Tavolo istituzionale del CIS;

**CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. 1089 del 25.8.2022 e successiva integrazione con deliberazione n. 1105 del 1.9.2022, si è preso atto della programmazione nel territorio dell'ASL Salerno degli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1, investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC) con le schede di intervento e documenti di indirizzo alla progettazione;

**CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 1254 del 12 ottobre 2022, sono stati individuati e nominati i RUP di ciascun intervento relativo alla Missione 6 Componente 1 Investimenti 1.1 di pertinenza, dipendenti tutti incardinati nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, per le attività di supporto all'Ufficio Grandi Opere regionale;

**CHE** con determinazione del Direttore Generale n. 259 del 16.12.2022, la Centrale Unica di Committenza, come tale individuata la SO.RE.SA. Spa, ha provveduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per le Aziende sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, trasmessa con nota dell'Ufficio Grandi Opere regionale n. 2022/0635509 del 22.12.2022;

**CHE** con nota prot. n. 6894 del 10.01.2023 l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ribadiva alla Regione Campania Ufficio Speciale Grandi Opere le criticità già segnalate sullo "stato" delle procedure tecnico-amministrative di cui al PNRR Missione 6 C1 in merito alla disponibilità giuridica di alcuni immobili oggetto di intervento;

**CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n.13 del 11 gennaio 2023 l'ASL di Salerno ha preso atto del provvedimento n. 259 del 16.12.2022 del Direttore Generale della Centrale Unica di Committenza regionale con il quale è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1, per le seguenti linee di intervento: 1.1 Case della Comunità (CdC), 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT), 1.3 Ospedali della Comunità (OdC), trasmessa con nota n. 2022/0635509 del 22.12.2022, posizione Ufficio Speciale Grandi Opere, ai seguenti operatori:

<b>LOTTO 15-16-17 Servizi di Ingegneria e Architettura</b>				
<b>lotto</b>	<b>Denominazione Lotto</b>	<b>CIG</b>	<b>Operatore economico aggiudicatario</b>	<b>Valore Offerto</b>
15	Servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ASL Salerno - 1	9328948B6B	RTI Arethusa srl - PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia	€ 1.146.168,61
16	Servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ASL Salerno - 2	9328949C3E	RTI Studio Altieri S.p.A. a Socio unico - ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco - Ditta Individuale Del Genio Vincenzo - Energo S.R.L. - SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL – Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL	€ 1.290.989,88
17	Servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ASL Salerno - 3	9328950D11	RTI Arethusa srl - PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia	€ 1.158.525,47
<b>TOTALE AGGIUDICATO LOTTO 15-16-17</b>				<b>€ 3.595.683,96</b>

**CHE** con Determinazione del Direttore Generale So.Re.Sa. n. 5 del 12.01.2023, la Centrale di Committenza ha provveduto ad aggiornare i valori complessivi delle offerte proposte dagli operatori economici aggiudicatari, e riportati nella sopracitata determinazione n. 259 del 16.12.2022, integrandoli con gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, non calcolati e inseriti in precedenza, della quale si è preso atto con deliberazione n. 138 del 10.2.2023;

**CHE** con la medesima deliberazione n. 138/2023 sono stati altresì individuati i RUP da nominare in sostituzione di alcuni dei precedenti;

**CHE** con Deliberazione n. 204 del 2 marzo 2023 è stato affidato l'incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) ed approvata la sottoscrizione degli Ordini di Servizio Attuativo per i lotti 15-16 e 17 di cui ai CIG 932894B6B – CIG 9328949C3E – CIG 9328950D11, e delle relative parcelle professionali calcolate ai sensi del DM 17-06-2016, al netto del ribasso offerto e paramtrate sugli interventi programmatici di cui alle delibere n. 1089 del 25-08-2023 e n. 1105 del 01-09-2022;

**CHE** con Deliberazione n. 323 del 23 marzo 2023 è stata approvata lo schema di relazione sul rispetto dei principi del DNSH relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1, investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC);

**CHE** con nota con prot. n. 110534 del 1.3.2023 – Urgente riscontro Gara Lavori, l'Ufficio Missione n. 600694 Staff – Ufficio Speciali Grandi Opere, ha richiesto l'invio dei **quadri economici progettuali aggiornati all'attualità** per gli interventi del PNRR Missione C1, riscontrata con nota prot. n. 67191 del 28 marzo 2023 con la quale sono stati altresì indicati gli interventi oggetto di sostituzione, le caratteristiche dimensionali degli interventi e gli elementi qualificanti utili all'indizione della procedura di gara di appalto integrato in capo alla Soresa;

**CHE** a mezzo mail del 30 marzo 2023, l'Ufficio Speciali Grandi Opere, nel comunicare un primo assenso di massima da parte del "Nucleo Tecnico" ministeriale deputato alla valutazione degli interventi proposti in sostituzione di alcuni di quelli individuati in origine e rivelatisi critici, ha richiesto l'invio dei rispettivi DIP e Schede AGENAS oltre ai quadri economici all'attualità di ognuno dei 54 interventi previsti nel territorio dell'ASL Salerno;

**CHE** con Deliberazione n. 366 del 4 aprile 2023, per adempiere a quanto richiesto, sono stati approvati i DIP e le Schede Agenas, nonché la "Carta dei Servizi" quale linea di indirizzo aziendale per il dimensionamento di massima e la calibrazione delle strutture relative al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1, investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC) sia di nuova costruzione che di riattamento di immobili esistenti, e individuato un ulteriore dipendente incardinato nella UOC Tecnica aziendale quale RUP in sostituzione di precedenti nominati;

**CHE** con Deliberazione n. 385 del 6 aprile 2023, per consentire all'Ufficio Speciali Grandi Opere, come richiesto, di programmare le attività finalizzate all'indizione della procedura di appalto integrato per la realizzazione delle Strutture, appena ricevuti i primi elaborati progettuali attinenti alla I Fase del PFTE (Rafforzato) da parte delle Società affidatarie dei servizi progettuali, sono stati approvati gli Elaborati Progettuali prodotti da RTP Altieri SpA e RTP Arethusa Srl, costituenti la "Prima Fase Compiuta" di elaborazione del PFTE (Rafforzato) degli interventi ASL Salerno di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1 come nel seguito:

1. Quadri Economici di tutti gli interventi previsti in base ai n. 54 CUP di competenza dell'ASL Salerno e comprensivi anche di quelli oggetto di valutazione da parte del Nucleo Tecnico (Arethusa Srl e Altieri SpA);
2. Tabella riepilogativa e con relative analisi "Riepilogo Generale Importo Complessivi" per richiedere l'accesso al F.O.I. secondo il DM n. 10-02-2023 (Arethusa Srl) – Elab. A0 ASL SA PNRR;
3. Tabella riepilogativa "Incremento F.O.I. riepilogo lotto 15 e Lotto 17 (Arethusa Srl) e diversificati anche per singolo CUP, lotto 15 e 17", per il riporto della variazione dei prezzi in termini percentuale e in valore economico (Elab. Incremento lotto 15, Elab. Incremento lotto 17, Elab. incremento singoli cup lotto 15 e Elab. incremento singolo cup lotto 17);
4. Narrativa per bozze quadri economici e con l'analisi comparativa dei prezzi in aumento per richiedere l'accesso al F.O.I. secondo il DM n. 10-02-2023 (Altieri SpA) – Elab. C1061 SA Narrativo-stime ed elaborato Elab. Riepilogo QE in cui si riportano le variazioni.

**CHE** a mezzo pec del 5 aprile 2023 sono stati notificati da parte dell'Ufficio di Staff Grandi Opere della Regione Campania i Decreti di impegno di spesa, che si allegano, a favore dell'ASL Salerno, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024, per i seguenti interventi afferenti al PNRR Missione 6 Componente 1:

- Decreto n. 3 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.1 Case della comunità € 2.296.358,71 per l'annualità 2023 ed € 1.253.052,55 per l'anno 2024;
- Decreto n. 4 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.3 Ospedali della Comunità per € 933.307,35 ed € 508.538,29 per l'anno 2024;

- Decreto n. 5 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.2.2 Centrali Operative Territoriali per € 544.471,98 ed € 298.782,33 per l'anno 2024;

**CHE** con Deliberazione n. 463 del 19 aprile 2023, dettagliandone gli adempimenti presupposti, sono stati approvati i contratti di Accordo Quadro, per i Lotti 15 e 17 da sottoscrivere con il rispettivo affidatario, RTP Arethusa srl, e per il Lotto 16 da sottoscrivere con il rispettivo affidatario, RTP Altieri srl, tutti definiti integralmente e in ogni loro aspetto;

## **TANTO PREMESSO**

### **DATO ATTO**

**CHE** per la durata, e nell'ambito operativo, del sopracitato Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere i relativi Ordini di Servizio Attuativi/Contratti applicativi, che sono vincolanti per l'affidatario sino al completamento delle attività, secondo quanto previsto nei relativi Capitolati Tecnici nonché concordato con le stesse Amministrazioni contraenti;

**CHE** gli elaborati progettuali e gli studi occorrenti necessari e finalizzati alla elaborazione del PFTE Rafforzato sono tutti quelli previsti dalle "Linee Guida per la elaborazione del PFTE" emanate dal MIMS 2021;

**CHE** i vari RR.UU.PP. hanno provveduto a definire il livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D. L.gs 50/2016, così come esplicitato nelle parcelle professionali-prestazionali di stima e, in questa fase e per come richiesto, hanno provveduto a calcolare la parcella per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato)* basandosi sulla spesa stimata nei Q.E. forniti dagli affidatari e ai sensi del DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lvo 50/2016", ipotizzando parametricamente le diverse percentuali di opere per categorie e sub-categorie, e pervenendo ad **importi previsionali che saranno oggetto, a consuntivo**, di valutazione puntuale anche mediante l'acquisizione del relativo "parere di congruità" degli Ordini professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla consequenziale liquidazione, della parte residua

**CHE** pertanto, in conformità all'art. 4 del "Capitolato Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione..." di cui alla gara So.Re.Sa. per l'affidamento di tali servizi, in cui si chiarisce che: *<<l'importo per l'attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e approvata>>*, le parcelle professionali risultano calibrate in funzione dei **Quadri economici progettuali aggiornati all'attualità** così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti dall'ente Regionale;

### **VISTI**

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", cosiddetto "Codice dei contratti pubblici";

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

Il Decreto n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", cosiddetto "Decreto Semplificazioni", e la successiva legge di conversione n° 120/2020;

La L. n. 108 del 29/7/2021 di conversione del DL n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure”, cosiddetto “decreto semplificazioni bis”;

**ATTESTATO CHE** il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

#### **DICHIARATO:**

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti del Dipartimento/U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente

I Responsabili del procedimento dichiarano l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l’aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

#### **PROPONE**

**DI DARE ATTO CHE** è stato ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio Grandi Opere regionale con l’invio dei DIP, delle schede Agenas, dei Quadri Economici degli interventi aggiornati all’attualità, tutti approvati rispettivamente con deliberazione n. 366/203 e n. 385/2023;

**DI DARE ATTO CHE** è stato definito il livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lvo 50/2016 tenendo conto delle “Linee Guida del MIMS del luglio 2021 per la redazione del PFTE”, calcolate le parcelle professionali per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato)* sulla spesa stimata ai sensi del DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lvo 50/2016”, ipotizzando parametricamente le diverse percentuali di opere per categorie e sub-categorie, e pervenendo ad **importi previsionali che saranno oggetto, a consuntivo**, di valutazione puntuale anche mediante l’eventuale acquisizione del parere di congruità, se previsto, da parte dell’Ordine professionale di appartenenza, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla consequenziale liquidazione economica della parte residua;

**DI APPROVARE** gli schemi di Ordine di Servizio attuativo (di cui all’”Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1”), per come predisposti per ognuna delle tre tipologie di intervento (OdC, CdC e COT) previsto nell’ambito territoriale dell’ASL Salerno, ivi compresi quelli sottoposti all’assenso alla sostituzione da parte del Nucleo tecnico ministeriale, come di seguito elencati:

Numero Contratto	Denominazione	CUP	RUP	Elenco elaborati	GRUPPO
01	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell’ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C52C22 00046 0006 NUOVO CUP	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
02	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell’ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C51B22 00187 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
03	ODC - Lavori di realizzazione di un immobile nell’area della disponibilità dell’ASL in <b>Cava de’ Tirreni</b> al NCEU al F.	C75F22 00120 0006 (NUOVO)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

	n. 22 p.la 2586 (intervento in sostituzione)	CUP)			
<b>04</b>	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00021 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA A SRL
<b>05</b>	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00020 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>06</b>	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00022 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>07</b>	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.la n. 395	C44E22000200006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>08</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.la n. 395	C44E22000190006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>09</b>	COT - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.la n. 986	C22C22000070006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>10</b>	CDC - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.la n. 986	C22C22000060006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>11</b>	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.la n. 1412	C42C22000050006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>12</b>	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.la n. 1412	C42C22000040006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>13</b>	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.la n. 1412	C42C22000030006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>14</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di un livello della palazzina uffici/D.S. di Battipaglia nell'area dell'ospedale DI <b>Battipaglia</b> (intervento in sostituzione)	C75F22000600006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>15</b>	CDC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato nell'area del Pala UNISA c, in via Ferriera in <b>Baronissi</b> e individuata al NCEU al F. n. 3 – p.la 2300	C12C22000090006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>16</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di una parte dell'ospedale di <b>Scafati</b> e sita alla via Passanti e individuata al NCEU del comune al F. n. 17 – p.la 144	C81B22001720006	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>17</b>	ODC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ODC, in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al	C25F22001010006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

	NCEU al F. n. 25 – p.lla n. 986 (intervento in sostituzione)				
18	CDC - Lavori di ristrutturazione della sede del Distretto Sanitario di <b>Amalfi</b> sito alla via Casamare (intervento in sostituzione)	C32C22000590006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
19	CDC - ristrutturazione di una ala dell'Ex P.O. di <b>Pagani</b> , alla via De Gasperi, e individuato al NCEU al F. 7 – p.lla 1608	C41B22001360006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
20	CDC - ristrutturazione dell'ex P.O. Conforti, immobile del <b>Comune di Giffoni Sei Casali</b> e individuato al NCEU al F. 24 – p.lla 349	C74E22000120006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
21	CDC - ristrutturazione di un immobile del comune di <b>Buccino</b> sito alla via Ferrovia e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 277 (intervento sostitutivo)	C52C22000450006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
22	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Contursi Terme</b> alla via Madonna delle Grazie e individuata al NCEU al F. 14 – p.lla n. 885 (intervento sostitutivo)	C75F22001190006 (NUOVO CUP)	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
23	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Bellosguardo</b> nei pressi dell'ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F. 9 – p.lla n. 1006	C34E22000150006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
24	CDC - costruzione di una cdc con ampliamento e/o abbattimento e ricostruzione di un immobile dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sapri</b> , e individuata al NCEU al F. 2 – p.lla n. 1908 (intervento sostitutivo)	C55E22001490006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
25	CDC - costruzione di una cdc nel comune di <b>Centola</b> , su un'area dell'ASL Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F. 42 – p.lla n. 1166 (intervento sostitutivo)	C95E22002720006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
26	CDC - ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di <b>Salerno</b> "Matierno" per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 10 – p.lla 1905	C54E22000300006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
27	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Anгри</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000070006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
28	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Anгри</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000060006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
29	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>S. Giovanni a Piro</b> , per realizzare una cdc al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349	C84E22000250006	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
30	COT – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cot e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000800006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL

31	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000790006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
32	COT – realizzazione di una cot su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001280006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
33	CDC – realizzazione di una cdc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001260006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
34	ODC – realizzazione di una odc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001270006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
35	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001440006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
36	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001430006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
37	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Cava de' Tirreni</b> alla via Gaeta e individuata al NCEU al F. 22 – p.lla n. 2586	C71B22001240006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
38	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C11B22001250006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
39	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C15F22000740006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
40	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 - 1501	C31B22001200006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
41	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 - 1501	C31B22001190006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
42	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Nocera Inferiore</b> e individuata al NCEU al F. 2 – p.lla n. 90	C34E22000160006	GEOM. DONATO FOGLIA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
43	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C81B22001730006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL

44	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C85F22000840006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
45	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001380006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
46	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001370006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
47	CDC – realizzazione di una cdc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001240006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
48	ODC – realizzazione di una odc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001220006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
49	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001740006	ING. DE ROSA MARIELLA	Schema parcella	LOTTO 16 ALTIERI SPA
50	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001730006	ING. DE ROSA MARIELLA	Schema parcella	LOTTO 16 ALTIERI SPA
51	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001330006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
52	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001340006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA
53	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Oliveto Citra</b> in via Generale Moscato	C81B22001660006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
54	CDC – realizzazione di una cdc al terzo livello dell'ospedale di <b>Agropoli</b> in via S. Pio X (intervento sostitutivo)	C82C22000440006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SPA

**DI APPROVARE** per ogni intervento, la parcella professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato) calcolata ai sensi del DM 17.6.2016, con l'applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara del 38,75% (trentottovirgolasettantacinque) per il RTP Arethusa srl – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria del Lotto 15 e Lotto 17, e con l'applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara del 33,22% (trentatrevirgolaventidue) alla RTP Studio Altieri S.p.A. a Socio unico - ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco - Ditta Individuale Del Genio Vincenzo - Energo S.R.L. - SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL – Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL, aggiudicataria del Lotto16, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1 come di seguito specificato:

Numero contratto	Denominazione	CUP	RUP	Importo (€) della Parcella Calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013	Importo (€) della Parcella Ribassato	Importo (€) della Parcella Ribassato comprensivo di IVA e cassa	CIG ACCORDI QUADRO LOTTI	GRUPPO
1	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C52C22 00046 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	11972,32	7995,12	10144,20	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
2	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C51B22 00187 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	48765,66	32565,71	41319,37	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
3	ODC - Lavori di realizzazione di un immobile nell'area della disponibilità dell'ASL in <b>Cava de' Tirreni</b> al NCEU al F. n. 22 p.la 2586 (intervento in sostituzione)	C75F22 00120 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	73519,75	49096,49	62293,63	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
4	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00021 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	15125,94	9264,64	11754,97	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
5	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00020 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	65080,38	39861,73	50576,57	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
6	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.la 875	C62C22 00022 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	81889,63	50157,40	63639,71	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
7	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.la n395	C44E22000200006	ARCH. FILIPPO RETILLO	16344,68	10914,98	13848,92	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
8	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e	C44E22000190006	ARCH. FILIPPO RETILLO	87335,4	58322,58	73999,69	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

	individuato al NCEU al F. n. 41 – p.IIa n. 395							
9	COT - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.IIa n. 986	C22C22000070006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	19370	12935,29	16412,29	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
10	CDC - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.IIa n. 986	C22C22000060006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	69033,57	46100,62	58492,46	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
11	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.IIa n. 1412	C42C22000050006	ING. SALVATORE MANZO	18651,79	11424,22	14495,05	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
12	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.IIa n. 1412	C42C22000040006	ING. SALVATORE MANZO	80278,98	49170,88	62388,00652	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
13	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.IIa n. 1412	C42C22000030006	ING. SALVATORE MANZO	101098,84	61923,04	78567,95252	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
14	CDC - Lavori di ristrutturazione di un livello della palazzina uffici/D.S. di Battipaglia nell'area dell'ospedale DI <b>Battipaglia</b> (intervento in sostituzione)	C75F22000600006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	58633,31	39155,32	49680,28	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
15	CDC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato nell'area del Pala UNISA c, in via Ferriera in <b>Baronissi</b> e individuata al NCEU al F. n. 3 – p.IIa 2300	C12C22000090006	ING. DOMENICA GRIMALDI	74970,41	45919,38	58262,50443	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
16	CDC - Lavori di ristrutturazione di una parte dell'ospedale di <b>Scafati</b> e sita alla via Passanti e individuata al NCEU del comune al F. n. 17 – p.IIa 144	C81B22001720006	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	41999,8	25724,88	32639,72457	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
17	ODC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ODC, in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.IIa n. 986 (intervento in sostituzione)	C25F22001010006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	80641,03	53852,08	68327,52	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

18	CDC - Lavori di ristrutturazione della sede del Distretto Sanitario di <b>Amalfi</b> sito alla via Casamare (intervento in sostituzione)	C32C22000590006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	61448,96	41035,62	52065,99	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
19	CDC - ristrutturazione di una ala dell'Ex P.O. di <b>Pagani</b> , alla via De Gasperi, e individuato al NCEU al F. 7 – p.lla 1608	C41B22001360006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	46058,05	28210,56	35793,55	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
20	CDC - ristrutturazione dell'ex P.O. Conforti, immobile del <b>Comune di Giffoni Sei Casali</b> e individuato al NCEU al F. 24 – p.lla 349	C74E22000120006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	79426,62	48648,80	61725,60	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
21	CDC - ristrutturazione di un immobile del comune di <b>Buccino</b> sito alla via Ferrovia e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 277 (intervento sostitutivo)	C52C22000450006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	48631	32475,78	41205,27	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
22	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Contursi Terme</b> alla via Madonna delle Grazie e individuata al NCEU al F. 14 – p.lla n. 885 (intervento sostitutivo)	C75F22001190006 (NUOVO CUP)	GEOM. VITTORIO APICELLA	62851,07	41971,94	53254,00	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
23	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Bellosguardo</b> nei pressi dell'ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F. 9 – p.lla n. 1006	C34E22000150006	ARCH. NICOLA VITALE	104615,14	64076,77	81300,6099	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
24	CDC - costruzione di una cdc con ampliamento e/o abbattimento e ricostruzione di un immobile dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sapri</b> , e individuata al NCEU al F. 2 – p.lla n. 1908 (intervento sostitutivo)	C55E22001490006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	55682,66	34105,63	43273,22239	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
25	CDC - costruzione di una cdc nel comune di <b>Centola</b> , su un'area dell'ASL Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F. 42 – p.lla n. 1166 (intervento sostitutivo)	C95E22002720006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	56414,33	34553,78	43841,83242	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
26	CDC - ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di <b>Salerno</b> "Matierno" per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 10 – p.lla 1905	C54E22000300006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	50161,93	33498,14	42502,44	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

27	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angri</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000070006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	13905,35	8517,03	10806,4037	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
28	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angri</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000060006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	65291,39	39990,98	50740,55082	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
29	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>S. Giovanni a Piro</b> , per realizzare una cdc al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349	C84E22000250006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	89274,17	54680,43	69378,52847	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
30	COT – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cot e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000800006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	10089,46	6179,79	7840,922944	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
31	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000790006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	48656,75	29802,26	37813,1067	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
32	COT – realizzazione di una cot su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001280006	ARCH. FILIPPO RETILLO	12105,89	7414,86	9407,971355	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
33	CDC – realizzazione di una cdc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001260006	ARCH. FILIPPO RETILLO	52720,9	32291,55	40971,52023	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
34	ODC – realizzazione di una odc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001270006	ARCH. FILIPPO RETILLO	66291,6	40603,61	51517,85402	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
35	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001440006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	18221,02	12168,00	15438,75	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
36	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001430006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	62851,07	41971,94	53254,00324	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

37	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Cava de' Tirreni</b> alla via Gaeta e individuata al NCEU al F. 22 – p.IIa n. 2586	C71B22001240006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	80413,16	49253,06	62492,28316	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
38	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.IIe n. 30-31-36-304-305-309-310	C11B22001250006	GEOM. VITTORIO APICELLA	14794,06	9061,36	11497,05579	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
39	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.IIe n. 30-31-36-304-305-309-310	C15F22000740006	GEOM. VITTORIO APICELLA	69320,48	42458,79	53871,71783	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
40	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.IIe n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 - 1501	C31B22001200006	ARCH. NICOLA VITALE	62804,95	38468,03	48808,23884	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
41	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.IIe n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 - 1501	C31B22001190006	ARCH. NICOLA VITALE	84171,2	51554,86	65412,80637	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
42	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Nocera Inferiore</b> e individuata al NCEU al F. 2 – p.IIa n. 90	C34E22000160006	GEOM. DONATO FOGLIA	80145,03	49088,83	62283,90861	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
43	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.IIe n. 1866	C81B22001730006	GEOM. VITTORIO APICELLA	59471,52	36426,31	46217,69705	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
44	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.IIe n. 1866	C85F22000840006	GEOM. VITTORIO APICELLA	79578,86	48742,05	61843,91526	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
45	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.IIe n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001380006	GEOM. VITTORIO APICELLA	17021,51	10425,67	13228,09628	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
46	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU	C41B22001370006	GEOM. VITTORIO APICELLA	79790,58	48871,73	62008,45134	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

	al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566							
47	CDC – realizzazione di una cdc nell’area dell’ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001240006	ING. DOMENICA GRIMALDI	41600,34	25480,21	32329,28823	9328948 B6B	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
48	ODC – realizzazione di una odc nell’area dell’ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001220006	ING. DOMENICA GRIMALDI	64677,69	39615,09	50263,62001	9328948 B6B	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
49	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001740006	ING. DE ROSA MARIELLA	18355,33	11242,64	14264,66116	9328948 B6B	LOTTO 16 ALTIERI SPA
50	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001730006	ING. DE ROSA MARIELLA	62851,07	38496,28	48844,08054	9328948 B6B	LOTTO 16 ALTIERI SPA
51	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001330006	ING. SALVATORE MANZO	17691,51	10836,05	13748,78008	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
52	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001340006	ING. SALVATORE MANZO	65.291,39	39.990,98	50.740,55	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
53	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Oliveto Citra</b> in via Generale Moscato	C81B22001660006	Arch. Filippo Retillo	62851,07	41971,94	53254,00	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
54	CDC – realizzazione di una cdc al terzo livello dell’ospedale di Agropoli in via S. Pio X (intervento sostitutivo)	C82C22000440006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	29039,03	19392,26	24604,90486	9328949 C3E	LOTTO 17 – ARETHUSA SRL

**DI DARE ATTO CHE** la spesa presunta che ne deriva, che ammonta ad € **678.799,51** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, relativamente alle attività in capo al **RTP Arethusa srl** – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria per il **Lotto 15**, ed € **543.995,22** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, relativamente alle attività in capo al **RTP Arethusa srl** – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria del Lotto per il **Lotto 17**, nell’ambito dell’Accordo Quadro in premessa, per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnico economica (Rafforzato)* e ad € **620.157,28** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge relativamente alle attività in capo al **RTP Studio Altieri S.p.A.** a Socio unico -ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco - Ditta Individuale Del Genio Vincenzo - Energo S.R.L. - SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL – Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL, aggiudicataria del **Lotto 16** nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui in premessa, per la redazione

del *Progetto di Fattibilità Tecnico economica (Rafforzato)*, a valere sui fondi PNRR in forza del Contratto Istituzionale di Sviluppo con rendicontazione in REGIS;

**DI DARE ATTO** che l'incarico professionale resta disciplinato dalle condizioni, modalità e termini dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, indagini, sondaggi e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1;

**DI DARE ATTO CHE** con deliberazione n. 13 dell'11.1.2023 era stato imputato al Bilancio aziendale l'importo di € 5.065.790,83 per effetto dell'emissione da parte della UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economici del Documento n. 1000013173/2022, implementato di € 44.319,47 con delibera n. 138 del 10.2.2023 a copertura della spesa derivante dall'adesione all'Accordo Quadro Soresa per la progettazione, in attesa dell'assegnazione in via definitiva delle somme per l'attuazione del PNRR, linea di intervento M6 C1, effettivamente intervenuta con l'adozione dei Decreti di impegno di spesa **a favore dell'ASL Salerno** notificati il 5 aprile 2023 dall'Ufficio di Staff Grandi Opere della Regione Campania a valere sullo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 2023/2024, per i seguenti interventi afferenti al PNRR Missione 6 Componente 1:

- Decreto n. 3 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.1 Case della comunità € 2.296.358,71 per l'annualità 2023 ed € 1.253.052,55 per l'anno 2024;
- Decreto n. 4 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.3 Ospedali della Comunità per € 933.307,35 ed € 508.538,29 per l'anno 2024;
- Decreto n. 5 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.2.2 Centrali Operative Territoriali per € 544.471,98 ed € 298.782,33 per l'anno 2024;

**DI PREVEDERE** la possibilità che gli importi di cui ai Decreti emessi dal RUC, e che rappresentano la disponibilità finanziaria riconducibile al biennio 2023/2024, siano suscettibili di richiesta di anticipazione all'anno 2023 qualora si ravvisi la necessità di ulteriori risorse attinenti alle varie linee di finanziamento;

**DI DARE ATTO CHE** le modalità di ripartizione delle predette risorse (liquidazione PFTE rafforzato, di interesse del presente provvedimento, e quelle relative alle successive fasi di progettazione) sono previste nelle voci del Quadro Economico di ciascun intervento comunicati al SEF con la nota n. PG/2023/32633 del 9 febbraio 2023, di cui costituiscono allegato;

**DI DELEGARE** il Direttore f.f. dell'UOC Attività Tecniche e Patrimoniale, Arch. Maurizio Pilerci, alla sottoscrizione, nella forma della scrittura privata, dei contratti applicativi relativi alla redazione del PFTE (rafforzato);

**DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva pari ad € 1.783.386,50 (al netto di iva e oneri accessori) è prevista e ricompresa nei decreti di trasferimento della regione Campania, allegati al presente provvedimento;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento in uno degli allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ASL di Salerno ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

**DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione alla Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere, per i successivi adempimenti di competenza, alla UOC Tecnica Aziendale, alla UOC Gestione dei Flussi Economico Finanziari;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE F.F. UOC TECNICA  
Arch. Maurizio Pilerci

## IL DIRETTORE GENERALE

**IN VIRTU'**: dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022

**Vista** la proposta formulata dal Direttore della U.O.C. Tecnica e Patrimonio alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

### DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati quanto segue:

**DI DARE ATTO CHE** è stato ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio Grandi Opere regionale con l'invio dei DIP, delle schede Agenas, dei Quadri Economici degli interventi aggiornati all'attualità, tutti approvati rispettivamente con deliberazione n. 366/203 e n. 385/2023;

**DI DARE ATTO CHE** è stato definito il livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lvo 50/2016 tenendo conto delle "Linee Guida del MIMS del luglio 2021 per la redazione del PFTE", calcolate le parcelle professionali per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato)* sulla spesa stimata ai sensi del DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lvo 50/2016", ipotizzando parametricamente le diverse percentuali di opere per categorie e sub-categorie, e pervenendo ad **importi previsionali che saranno oggetto, a consuntivo**, di valutazione puntuale anche mediante l'eventuale acquisizione del parere di congruità, se previsto, da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla consequenziale liquidazione economica della parte residua;

**DI APPROVARE** gli schemi di Ordine di Servizio attuativo (di cui all'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1"), per come predisposti per ognuna delle tre tipologie di intervento (OdC, CdC e COT) previsto nell'ambito territoriale dell'ASL Salerno, ivi compresi quelli sottoposti all'assenso alla sostituzione da parte del Nucleo tecnico ministeriale, come di seguito elencati:

Numero Contratto	Denominazione	CUP	RUP	Elenco elaborati	GRUPPO
01	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C52C22 00046 0006  NUOVO CUP	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
02	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C51B22 00187 0006  (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
03	ODC - Lavori di realizzazione di un immobile nell'area della disponibilità dell'ASL in <b>Cava de' Tirreni</b> al NCEU al F. n. 22 p.lla 2586 (intervento in sostituzione)	C75F22 00120 0006  (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
04	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in	C62C22 00021 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUS A SRL

	<b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.lla 875				
<b>05</b>	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.lla 875	C62C22 00020 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>06</b>	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.lla 875	C62C22 00022 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>07</b>	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.lla n. 395	C44E22000200006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>08</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.lla n. 395	C44E22000190006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>09</b>	COT - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.lla n. 986	C22C22000070006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>10</b>	CDC - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.lla n. 986	C22C22000060006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>11</b>	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.lla n. 1412	C42C22000050006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>12</b>	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.lla n. 1412	C42C22000040006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>13</b>	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.lla n. 1412	C42C22000030006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>14</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di un livello della palazzina uffici/D.S. di Battipaglia nell'area dell'ospedale DI <b>Battipaglia</b> (intervento in sostituzione)	C75F22000600006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
<b>15</b>	CDC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato nell'area del Pala UNISA c, in via Ferriera in <b>Baronissi</b> e individuata al NCEU al F. n. 3 – p.lla 2300	C12C22000090006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>16</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di una parte dell'ospedale di <b>Scafati</b> e sita alla via Passanti e individuata al NCEU del comune al F. n. 17 – p.lla 144	C81B22001720006	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

17	ODC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ODC, in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.la n. 986 (intervento in sostituzione)	C25F22001010006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
18	CDC - Lavori di ristrutturazione della sede del Distretto Sanitario di <b>Amalfi</b> sito alla via Casamare (intervento in sostituzione)	C32C22000590006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
19	CDC - ristrutturazione di una ala dell'Ex P.O. di <b>Pagani</b> , alla via De Gasperi, e individuato al NCEU al F. 7 – p.la 1608	C41B22001360006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
20	CDC - ristrutturazione dell'ex P.O. Conforti, immobile del <b>Comune di Giffoni Sei Casali</b> e individuato al NCEU al F. 24 – p.la 349	C74E22000120006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
21	CDC - ristrutturazione di un immobile del comune di <b>Buccino</b> sito alla via Ferrovia e individuato al NCEU al F. 30 – p.la 277 (intervento sostitutivo)	C52C22000450006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
22	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Contursi Terme</b> alla via Madonna delle Grazie e individuata al NCEU al F. 14 – p.la n. 885 (intervento sostitutivo)	C75F22001190006 (NUOVO CUP)	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
23	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Bellosguardo</b> nei pressi dell'ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F. 9 – p.la n. 1006	C34E22000150006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
24	CDC - costruzione di una cdc con ampliamento e/o abbattimento e ricostruzione di un immobile dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sapri</b> , e individuata al NCEU al F. 2 – p.la n. 1908 (intervento sostitutivo)	C55E22001490006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
25	CDC - costruzione di una cdc nel comune di <b>Centola</b> , su un'area dell'ASL Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F. 42 – p.la n. 1166 (intervento sostitutivo)	C95E22002720006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
26	CDC - ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di <b>Salerno</b> "Matierno" per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 10 – p.la 1905	C54E22000300006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
27	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angri</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.la 1020	C42C22000070006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
28	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angri</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.la 1020	C42C22000060006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

29	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>S. Giovanni a Piro</b> , per realizzare una cdc al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349	C84E22000250006	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
30	COT – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cot e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000800006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
31	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000790006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
32	COT – realizzazione di una cot su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001280006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
33	CDC – realizzazione di una cdc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001260006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
34	ODC – realizzazione di una odc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001270006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
35	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001440006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
36	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001430006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	Schema parcella	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
37	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Cava de' Tirreni</b> alla via Gaeta e individuata al NCEU al F. 22 – p.lla n. 2586	C71B22001240006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
38	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C11B22001250006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
39	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C15F22000740006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
40	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 –	C31B22001200006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL

	1471 - 1501				
<b>41</b>	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 - 1501	C31B22001190006	ARCH. NICOLA VITALE	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
<b>42</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Nocera Inferiore</b> e individuata al NCEU al F. 2 – p.lle n. 90	C34E22000160006	GEOM. DONATO FOGLIA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>43</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C81B22001730006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
<b>44</b>	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C85F22000840006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
<b>45</b>	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001380006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>46</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001370006	GEOM. VITTORIO APICELLA	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>47</b>	CDC – realizzazione di una cdc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001240006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>48</b>	ODC – realizzazione di una odc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di <b>Pollica-Acciaroli</b> in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001220006	ING. DOMENICA GRIMALDI	Schema parcella	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
<b>49</b>	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001740006	ING. DE ROSA MARIELLA	Schema parcella	LOTTO 16 ALTIERI SPA
<b>50</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Pontecagnano</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001730006	ING. DE ROSA MARIELLA	Schema parcella	LOTTO 16 ALTIERI SPA
<b>51</b>	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001330006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
<b>52</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Bellizzi</b> e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001340006	ING. SALVATORE MANZO	Schema parcella	LOTTO 15 ARETHUSA

<b>53</b>	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Oliveto Citra</b> in via Generale Moscato	C81B22001660006	ARCH. FILIPPO RETILLO	Schema parcella	<b>LOTTO 16 – ALTIERI SPA</b>
<b>54</b>	CDC – realizzazione di una cdc al terzo livello dell’ospedale di <b>Agropoli</b> in via S. Pio X (intervento sostitutivo)	C82C22000440006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	Schema parcella	<b>LOTTO 17 ARETHUSA SPA</b>

**DI APPROVARE** per ogni intervento, la parcella professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Rafforzato) calcolata ai sensi del DM 17.6.2016, con l’applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara del 38,75% (trentottovirgolasettantacinque) per il RTP Arethusa srl – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria del Lotto 15 e Lotto 17, e con l’applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara del 33,22% (trentatrevirgolaventidue) alla RTP Studio Altieri S.p.A. a Socio unico - ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco - Ditta Individuale Del Genio Vincenzo - Energo S.R.L. - SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL – Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL, aggiudicataria del Lotto16, nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1 come di seguito specificato:

Numero contratto	Denominazione	CUP	RUP	Importo (€) della Parcella Calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013	Importo (€) della Parcella Ribassato	Importo (€) della Parcella Ribassato comprensivo di IVA e cassa	CIG ACCORDI QUADRO LOTTI	GRUPPO
<b>1</b>	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell’ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C52C22 00046 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	11972,32	7995,12	10144,20	9328949C3E	<b>LOTTO 16 – ALTIERI SPA</b>
<b>2</b>	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell’ASL da allocarsi presso parcheggio Ex OO.RR. in via vernieri in <b>Salerno</b> (intervento in sostituzione)	C51B22 00187 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	48765,66	32565,71	41319,37	9328949C3E	<b>LOTTO 16 – ALTIERI SPA</b>
<b>3</b>	ODC - Lavori di realizzazione di un immobile nell’area della disponibilità dell’ASL in <b>Cava de’ Tirreni</b> al NCEU al F. n. 22 p.la 2586 (intervento in sostituzione)	C75F22 00120 0006 (NUOVO CUP)	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	73519,75	49096,49	62293,63	9328949C3E	<b>LOTTO 16 – ALTIERI SPA</b>

4	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.IIa 875	C62C22 00021 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	15125,94	9264,64	11754,97	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
5	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.IIa 875	C62C22 00020 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	65080,38	39861,73	50576,57	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
6	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile Ex P.O. Villa Malta alla via Pedagnali n. 19 in <b>Sarno</b> e individuata al NCEU al f. n. 19 p.IIa 875	C62C22 00022 0006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	81889,63	50157,40	63639,71	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
7	COT - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.Ia n395	C44E22000200006	ARCH. FILIPPO RETILLO	16344,68	10914,98	13848,92	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
8	CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile dell'ASL Ex RSA in via Provinciale n. 13/A – località Pazzano in <b>Capaccio Paestum</b> e individuato al NCEU al F. n. 41 – p.IIa n. 395	C44E22000190006	ARCH. FILIPPO RETILLO	87335,4	58322,58	73999,69	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
9	COT - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.IIa n. 986	C22C22000070006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	19370	12935,29	16412,29	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
10	CDC - Lavori di realizzazione di un fabbricato in località Acquarita di <b>Eboli</b> e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.IIa n. 986	C22C22000060006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	69033,57	46100,62	58492,46	9328949C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
11	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.IIa n. 1412	C42C22000050006	ING. SALVATORE MANZO	18651,79	11424,22	14495,05	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
12	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di <b>Castel S. Giorgio</b> e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.IIa n. 1412	C42C22000040006	ING. SALVATORE MANZO	80278,98	49170,88	62388,00652	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

13	ODC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato in Ex Villa Eleonora-Sanatorio di Castel S. Giorgio e individuato al NCEU al F. n. 11 – p.lla n. 1412	C42C22000030006	ING. SALVATORE MANZO	101098,84	61923,04	78567,95252	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
14	CDC - Lavori di ristrutturazione di un livello della palazzina uffici/D.S. di Battipaglia nell'area dell'ospedale Di Battipaglia (intervento in sostituzione)	C75F22000600006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	58633,31	39155,32	49680,28	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
15	CDC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato nell'area del Pala UNISA c, in via Ferriera in Baronissi e individuata al NCEU al F. n. 3 – p.lla 2300	C12C22000090006	ING. DOMENICA GRIMALDI	74970,41	45919,38	58262,50443	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
16	CDC - Lavori di ristrutturazione di una parte dell'ospedale di Scafati e sita alla via Passanti e individuata al NCEU del comune al F. n. 17 – p.lla 144	C81B22001720006	ING. GIUSEPPE AURIEMMA	41999,8	25724,88	32639,72457	9328948B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
17	ODC - Lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ODC, in località Acquarita di Eboli e individuato al NCEU al F. n. 25 – p.lla n. 986 (intervento in sostituzione)	C25F22001010006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	80641,03	53852,08	68327,52	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
18	CDC - Lavori di ristrutturazione della sede del Distretto Sanitario di Amalfi sito alla via Casamare (intervento in sostituzione)	C32C22000590006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	61448,96	41035,62	52065,99	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
19	CDC - ristrutturazione di una ala dell'Ex P.O. di Pagani, alla via De Gasperi, e individuato al NCEU al F. 7 – p.lla 1608	C41B22001360006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	46058,05	28210,56	35793,55	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
20	CDC - ristrutturazione dell'ex P.O. Conforti, immobile del Comune di Giffoni Sei Casali e individuato al NCEU al F. 24 – p.lla 349	C74E22000120006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	79426,62	48648,80	61725,60	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
21	CDC - ristrutturazione di un immobile del comune di Buccino sito alla via Ferrovia e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 277 (intervento sostitutivo)	C52C22000450006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	48631	32475,78	41205,27	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA

22	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Contursi Terme</b> alla via Madonna delle Grazie e individuata al NCEU al F. 14 – p.lla n. 885 (intervento sostitutivo)	C75F22001190006 (NUOVO CUP)	GEOM. VITTORIO APICELLA	62851,07	41971,94	53254,00	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
23	CDC - costruzione di una cdc in un'area di proprietà del comune di <b>Bellosguardo</b> nei pressi dell'ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F. 9 – p.lla n. 1006	C34E22000150006	ARCH. NICOLA VITALE	104615,14	64076,77	81300,6099	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
24	CDC - costruzione di una cdc con ampliamento e/o abbattimento e ricostruzione di un immobile dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sapri</b> , e individuata al NCEU al F. 2 – p.lla n. 1908 (intervento sostitutivo)	C55E22001490006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	55682,66	34105,63	43273,22239	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
25	CDC - costruzione di una cdc nel comune di <b>Centola</b> , su un'area dell'ASL Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F. 42 – p.lla n. 1166 (intervento sostitutivo)	C95E22002720006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	56414,33	34553,78	43841,83242	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
26	CDC - ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di <b>Salerno</b> "Matierno" per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 10 – p.lla 1905	C54E22000300006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	50161,93	33498,14	42502,44	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
27	COT - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angrì</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000070006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	13905,35	8517,03	10806,4037	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
28	CDC - Lavori di abbattimento e ricostruzione di un immobile di proprietà dell'ASL in <b>Angrì</b> in via Badia (ex distretto) e individuata al NCEU al f. n. 10 p.lla 1020	C42C22000060006	ARCH. FRANCESCA DI MONACO	65291,39	39990,98	50740,55082	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
29	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>S. Giovanni a Piro</b> , per realizzare una cdc al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349	C84E22000250006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	89274,17	54680,43	69378,52847	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL

30	COT – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cot e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000800006	GEOM. ANTONIO CAPRILE	10089,46	6179,79	7840,922944	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
31	CDC – Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di <b>Sanza</b> in via Val D'Agri, per realizzare una cdc e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento sostitutivo)	C42C22000790006 (NUOVO CUP)	GEOM. ANTONIO CAPRILE	48656,75	29802,26	37813,1067	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
32	COT – realizzazione di una cot su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001280006	ARCH. FILIPPO RETILLO	12105,89	7414,86	9407,971355	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
33	CDC – realizzazione di una cdc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001260006	ARCH. FILIPPO RETILLO	52720,9	32291,55	40971,52023	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
34	ODC – realizzazione di una odc su area libera dell'ASL Salerno in <b>Vallo della Lucania</b> in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198	C71B22001270006	ARCH. FILIPPO RETILLO	66291,6	40603,61	51517,85402	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
35	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001440006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	18221,02	12168,00	15438,75	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
36	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Auletta</b> in via SS delle Calabrie e individuata al NCEU al F. 5 – p.lla n. 1014	C91B22001430006	ARCH. CARMINE NAPOLITANO	62851,07	41971,94	53254,00324	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
37	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Cava de' Tirreni</b> alla via Gaeta e individuata al NCEU al F. 22 – p.lla n. 2586	C71B22001240006	ARCH. SALVATORE D'ARIA	80413,16	49253,06	62492,28316	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
38	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C11B22001250006	GEOM. VITTORIO APICELLA	14794,06	9061,36	11497,05579	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

39	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Mercato S. Severino</b> e individuata al NCEU al F. 17 – p.lle n. 30-31-36-304-305-309-310	C15F22000740006	GEOM. VITTORIO APICELLA	69320,48	42458,79	53871,71783	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
40	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 1501	C31B22001200006	ARCH. NICOLA VITALE	62804,95	38468,03	48808,23884	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
41	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Sala Consilina</b> e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 1501	C31B22001190006	ARCH. NICOLA VITALE	84171,2	51554,86	65412,80637	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
42	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà dell'ASL Salerno nel comune di <b>Nocera Inferiore</b> e individuata al NCEU al F. 2 – p.lle n. 90	C34E22000160006	GEOM. DONATO FOGLIA	80145,03	49088,83	62283,90861	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
43	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C81B22001730006	GEOM. VITTORIO APICELLA	59471,52	36426,31	46217,69705	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
44	ODC – realizzazione di una odc su area libera e di proprietà del comune di <b>Teggiano</b> e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866	C85F22000840006	GEOM. VITTORIO APICELLA	79578,86	48742,05	61843,91526	9328950 D11	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
45	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001380006	GEOM. VITTORIO APICELLA	17021,51	10425,67	13228,09628	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
46	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di <b>Tramonti</b> e individuata al NCEU al F. 9 – p.lle n. 1007 – 1271 e 566	C41B22001370006	GEOM. VITTORIO APICELLA	79790,58	48871,73	62008,45134	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL

47	CDC – realizzazione di una cdc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001240006	ING. DOMENICA GRIMALDI	41600,34	25480,21	32329,28823	9328948 B6B	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
48	ODC – realizzazione di una odc nell'area dell'ex Saut con ampliamento di fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 76	C51B22001220006	ING. DOMENICA GRIMALDI	64677,69	39615,09	50263,62001	9328948 B6B	LOTTO 17 ARETHUSA SRL
49	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di Pontecagnano e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001740006	ING. DE ROSA MARIELLA	18355,33	11242,64	14264,66116	9328948 B6B	LOTTO 16 ALTIERI SPA
50	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di Pontecagnano e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 2190 e 2192	C61B22001730006	ING. DE ROSA MARIELLA	62851,07	38496,28	48844,08054	9328948 B6B	LOTTO 16 ALTIERI SPA
51	COT – realizzazione di una cot su area libera e di proprietà del comune di Bellizzi e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001330006	ING. SALVATORE MANZO	17691,51	10836,05	13748,78008	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
52	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di Bellizzi e individuata al NCEU al F. 4 – p.lle n. 934 e 151	C21B22001340006	ING. SALVATORE MANZO	65.291,39	39.990,98	50.740,55	9328948 B6B	LOTTO 15 ARETHUSA SRL
53	CDC – realizzazione di una cdc su area libera e di proprietà del comune di Oliveto Citra in via Generale Moscato	C81B22001660006	Arch. Filippo Retillo	62851,07	41971,94	53254,00	9328949 C3E	LOTTO 16 – ALTIERI SPA
54	CDC – realizzazione di una cdc al terzo livello dell'ospedale di Agropoli in via S. Pio X (intervento sostitutivo)	C82C22000440006 (NUOVO CUP)	GEOM. GIUSEPPE ROSELLI	29039,03	19392,26	24604,90486	9328949 C3E	LOTTO 17 – ARETHUSA SRL

**DI DARE ATTO CHE** la spesa presunta che ne deriva, che ammonta ad € **678.799,51** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, relativamente alle attività in capo al **RTP Arethusa srl** – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria per il **Lotto 15**, ed € **543.995,22** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, relativamente alle attività in capo al **RTP Arethusa srl** – PROFESSIONISTA SINGOLO - A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - GEOLOG Studio di Geologia, aggiudicataria del Lotto per il **Lotto 17**, nell'ambito dell'Accordo Quadro in premessa, per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnico economica (Rafforzato)* e ad € **620.157,28** a titolo di onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge relativamente alle attività in capo al **RTP Studio Altieri S.p.A.** a Socio unico -ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Studio Tecnico Ing. Gaetano Ruocco - Ditta Individuale Del Genio Vincenzo - Energo

S.R.L. - SANI Società di ingegneria - ARCHIMEDE SRL – Geologo Umberto Borgia - ADHOX SRL, aggiudicataria del **Lotto 16** nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui in premessa, per la redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica economica (Rafforzato)*, a valere sui fondi PNRR in forza del Contratto Istituzionale di Sviluppo con rendicontazione in REGIS;

**DI DARE ATTO** che l'incarico professionale resta disciplinato dalle condizioni, modalità e termini dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, indagini, sondaggi e le verifiche preventive della progettazione per le Aziende sanitarie della regione Campania relativi agli interventi di cui al PNRR, ambito Missione 6 Componente 1;

**DI DARE ATTO CHE** con deliberazione n. 13 dell'11.1.2023 era stato imputato al Bilancio aziendale l'importo di € 5.065.790,83 per effetto dell'emissione da parte della UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economici del Documento n. 1000013173/2022, implementato di € 44.319,47 con delibera n. 138 del 10.2.2023 a copertura della spesa derivante dall'adesione all'Accordo Quadro Soresa per la progettazione, in attesa dell'assegnazione in via definitiva delle somme per l'attuazione del PNRR, linea di intervento M6 C1, effettivamente intervenuta con l'adozione dei Decreti di impegno di spesa **a favore dell'ASL Salerno** notificati il 5 aprile 2023 dall'Ufficio di Staff Grandi Opere della Regione Campania a valere sullo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 2023/2024, per i seguenti interventi afferenti al PNRR Missione 6 Componente 1:

- Decreto n. 3 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.1 Case della comunità € 2.296.358,71 per l'annualità 2023 ed € 1.253.052,55 per l'anno 2024;
- Decreto n. 4 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.3 Ospedali della Comunità per € 933.307,35 ed € 508.538,29 per l'anno 2024;
- Decreto n. 5 del 31.3.2023 impegno di spesa EF 2023 e 2024 per interventi 1.2.2 Centrali Operative Territoriali per € 544.471,98 ed € 298.782,33 per l'anno 2024;

**DI PREVEDERE** la possibilità che gli importi di cui ai Decreti emessi dal RUC, e che rappresentano la disponibilità finanziaria riconducibile al biennio 2023/2024, siano suscettibili di richiesta di anticipazione all'anno 2023 qualora si ravvisi la necessità di ulteriori risorse attinenti alle varie linee di finanziamento;

**DI DARE ATTO CHE** le modalità di ripartizione delle predette risorse (liquidazione PFTE rafforzato, di interesse del presente provvedimento, e quelle relative alle successive fasi di progettazione) sono previste nelle voci del Quadro Economico di ciascun intervento comunicati al SEF con la nota n. PG/2023/32633 del 9 febbraio 2023, di cui costituiscono allegato;

**DI DELEGARE** il Direttore f.f. dell'UOC Attività Tecniche e Patrimoniale, Arch. Maurizio Pilerci, alla sottoscrizione, nella forma della scrittura privata, dei contratti applicativi relativi alla redazione del PFTE (rafforzato);

**DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva pari ad € 1.783.386,50 (al netto di iva e oneri accessori) è prevista e ricompresa nei decreti di trasferimento della regione Campania, allegati al presente provvedimento;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento in uno agli allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ASL di Salerno ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

**DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione alla Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere, per i successivi adempimenti di competenza, alla UOC Tecnica Aziendale, alla UOC Gestione dei Flussi Economico Finanziari;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole  
Il Direttore Amministrativo  
*dott. Germano Perito*

Si esprime parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
*dott. Primo Sergianni*

IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Gennaro Sosto*

**SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124  
- COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 20.04.2023

**IL DIRIGENTE**

.....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:**

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL \_\_\_\_\_

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

.....

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO**

SALERNO, LÌ

**IL DIRIGENTE**

\_\_\_\_\_



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
PER REALIZZAZIONE DEL CDC SITO IN \_\_\_\_\_**

**Codice Intervento:** \_\_\_\_\_

**Denominazione:** \_\_\_\_\_

**CIG LOTTO:** 9328950D11

**CdC (Casa di Comunità): CUP:** \_\_\_\_\_ **CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo):** \_\_\_\_\_ **Importo:** \_\_\_\_\_;

tra

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata "ASL" o "Azienda Sanitaria Contraente", nella persona dell'Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15.05.1969, in qualità di Direttore Generale dell'ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022 (di seguito denominata *Azienda Contraente*);

e

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle imprese di Napoli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di seguito denominato semplicemente "*Affidatario*".

**Premesso**

- che è stato stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*, l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17 ;

- che l'*Azienda Contraente*, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE)/Definitivo (Rafforzato),

**si conviene e stipula quanto segue.**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Ordine di Servizio Attuativo integra e completa l'Accordo Quadro stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'*Azienda Contraente*.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l'*Azienda Contraente* affida all'*Affidatario*. La Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213 come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico di redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato)* avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS (Luglio 2021) relativo all'intervento

La gestione tecnica del contratto è affidata a:

per l'*Azienda Contraente*: [redacted] in qualità di Responsabile del Procedimento;

per l'*Affidatario*: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213

## Art. 3 - Professionisti incaricati

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'*Affidatario* comunicherà:

- Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art.24 ,c.5, D. Lgs. 50/2016)
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati
- Progettista delle opere strutturali
- Progettista degli impianti elettrici
- Progettista degli impianti meccanici
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico
- Incaricato della redazione della "diagnosi energetica"
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
- Affidatario antincendio
- Geologo
- Archeologo
- BIM Manager architettura
- BIM Manager strutture impianti
- BIM Manager impianti

## Art. 4 - Finalità dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono descritte nell'allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento

E riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità tecnico-economica/Definitivo (Rafforzato).

## Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell'allegato 2.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l'Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo le sottoelencate attività (da scegliere):

- a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E' NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l'affidatario si impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all'ottenimento della Variante .
- b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione necessaria all'acquisizione del "Nulla Osta" dell'Ente gestore
- c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di "Nulla Osta/Parere" obbligatorio, in riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS)

I relativi elaborati dovranno essere redatti utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Definitivo ) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio (LOD - Level Of Development /Level Of Detail) da assicurare:

	ARCHITETTONICO/OPERE EDILI	STRUTTURE	IMPIANTI
PFTE	LOD C	LOD B	LOD B
DEFINITIVO	LOD D	LOD C	LOD C

La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

Nello specifico, **nel caso di utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM**, l'Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l'Azienda

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo.

**In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale.**

#### **Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi**

Successivamente al verbale di consegna del Servizio, a seguito di richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Affidatario dovrà consegnare un piano di indagini propedeutiche alla progettazione. Le indagini indicate nel suddetto piano dovranno essere mirati ad acquisire le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo.

#### **Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo;

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:

a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;

b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.

#### **Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico**

L’Affidatario dovrà consegnare, entro **sette giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo contenente anche il calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto responsabile dell’attività di verifica.

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine perentorio dal medesimo indicato. Il documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ove richiesto, l'Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che **la realizzazione delle attività progettuali** risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in relazione a tali interventi.

**Sarà onere dell'Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. necessari e obbligatori, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale che dovessero pervenire.**

Inoltre sarà onere dell'Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con **la Società affidataria della verifica del progetto**, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di redazione e approvazione finale.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il **piano di qualità**, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime

L'Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle norme UNI vigenti

Saranno, pertanto, a carico dell'Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli spostamenti/trasferte.

L'Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all'Affidatario non sia stato commissionato l'incarico di progettazione.

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l'Affidatario deve garantire:

- a)** Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove necessario o richiesto dall'Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l'indicazione di eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell'opera, con enti gestori di servizi pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall'Azienda Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell'approvazione del progetto, il tutto come previsto all'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**b)** Per le relazioni di calcolo:

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in modo chiaro e completo;
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.

**c)** Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;

**d)** Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno di tali documenti; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).

**e)** Per la documentazione di stima economica, che:

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l'Azienda Sanitaria Contraente (Prezzario della Regione Campania annualità 2021, approvato - con deliberazione di Giunta Regionale n.102 del 16.03.2021 ad oggetto "D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021" pubblicata sul BURC n. 30 del 22. marzo 2021);
2. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci non disponibili nei prezzari;
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e dattiloscritti;
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.

**f)** Per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura di Piani di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**g)** Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all’Azienda Sanitaria Contraente **nei tempi stabiliti nel successivo art. 7**, corredando gli stessi da un’attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.

Fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo.

Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della competente Autorità di Bacino.

L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni contenute nell’attestazione di asseverazione.

S’intendono compresi nell’incarico di progettazione e nel corrispettivo per esso stabilito anche l’espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E; il medesimo Affidatario dovrà coordinare le verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L’Azienda Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità d’esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).

**(Scegliere)** Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee [edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

**(Scegliere)** Gli edifici soggetti ad intervento di ristrutturazione dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia; l’Affidatario dovrà redigere apposita relazione illustrativa degli interventi proposti evidenziando, laddove necessario, l’analisi costi-benefici (diagnosi energetica).

Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.

#### **Art. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad:

- Casa di Comunità (CdC) € [redacted] ([redacted]), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Per un totale pari ad € [redacted] ([redacted]), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell'offerta dell'Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; **L'Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione ecceda la somma prevista nel quadro economico riportato nel DIP (Documento di indirizzo alla progettazione), così come approvato dall'ASL. In tal caso, l'affidatario, dovrà comunicare al RUP il calcolo sommario della spesa al fine di completare l'opera e, quindi, conseguenzialmente dovrà sospendere la progettazione, la quale riprenderà solo a seguito di formare autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale.**

Il corrispettivo sarà valutato a consuntivo attraverso una valutazione puntuale anche mediante l'acquisizione del relativo "parere di congruità" da richiedersi a cura dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla conseguenziale liquidazione, della parte residua che pertanto, in conformità all'art. 4 del "Capitolato Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione..." di cui alla gara So.Re.Sa. per l'affidamento di tali servizi, in cui si chiarisce che: <<l'importo per l'attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e approvata", le parcelle professionali risultano calibrate in funzione dei Quadri economici progettuali aggiornati all'attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti dall'ente Regionale.

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 11 dell'Accordo Quadro, all'art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi .

Ai sensi dell'art. 18 del Codice degli Appalti l'importo dell'anticipazione è pari a Euro [redacted]. L'erogazione, ai sensi dell'[articolo 32, comma 8](#), del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo).

#### **Art. 11 – Consegna degli elaborati**

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell'Azienda Sanitaria Contraente.

I progetti dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l'Affidatario dovrà presentare le copie cartacee e digitali strettamente necessarie all'ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l'inoltro o deposito per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP.

I documenti grafici dovranno essere elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere.

Per gli elaborati di calcolo strutturale l'Affidatario dovrà fornire i *files* dei modelli di calcolo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In merito alla progettazione energetica si precisa che l'Affidatario dovrà fornire i *files* del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in utilizzo c/o l'Azienda Sanitaria Contraente.

Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e in formato di interscambio (.ifc).

Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario assume il compimento del servizio oggetto dell'affidamento, consistente nella redazione e consegna di un progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e modifiche che l'Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione.

L'Affidatario dovrà introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo. Il compenso per eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell'Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Art. 10 – Subappalto**

L'Affidatario ai sensi dell'art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

#### **Art. 11 - Garanzie**

L'Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e conforme a quanto previsto nell'Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all'art, 24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016.

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dell'opera compiuta.

#### **Art. 12 – Responsabilità dell'affidatario**

L'Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario che risulti inadempiente agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

#### **Art. 13 – Premio di accelerazione**

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell'art.7- **Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**, ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario.

#### **Art. 14 - Penali**

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato.

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.

#### **Art. 15 – Sospensione dell’esecuzione**

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

#### **Art. 16 – Proprietà degli elaborati**

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

#### **Art. 17 – Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 18 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, nell'Accordo Quadro e nei restanti documenti ad esso allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

*(per l'Azienda Contraente)* Ing. Gennaro Sosto

*(per l'Affidatario – firma digitale per accettazione):* Sig. Ferone Cesare

*Allegati:*

- **Allegato 2-** Elenco elaborati;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
PER REALIZZAZIONE DEL COT SITO IN \_\_\_\_\_**

**Codice Intervento:** \_\_\_\_\_

**Denominazione:** \_\_\_\_\_

**CIG LOTTO:** 9328950D11

**COT (Centrale Operativa Territoriale): CUP:** \_\_\_\_\_ **CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo):** \_\_\_\_\_ **Importo:** \_\_\_\_\_;

**tra**

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata "ASL" o "Azienda Sanitaria Contraente", nella persona dell'Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15.05.1969, in qualità di Direttore Generale dell'ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022 (di seguito denominata *Azienda Contraente*);

**e**

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle imprese di Napoli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di seguito denominato semplicemente "*Affidatario*".

**Premesso**

- che è stato stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*, l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17 ;
- che l'*Azienda Contraente*, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE)/Definitivo (Rafforzato),

**si conviene e stipula quanto segue.**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Ordine di Servizio Attuativo integra e completa l'Accordo Quadro stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

**U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE** - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Azienda Contraente.

### Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l'Azienda Contraente affida all'Affidatario. La Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213 come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico di redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato)* avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS (Luglio 2021) relativo all'intervento

La gestione tecnica del contratto è affidata a:

per l'Azienda Contraente: [redacted] in qualità di Responsabile del Procedimento;

per l'Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213

### Art. 3 - Professionisti incaricati

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà:

- Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art.24 ,c.5, D. Lgs. 50/2016)
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati
- Progettista delle opere strutturali
- Progettista degli impianti elettrici
- Progettista degli impianti meccanici
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico
- Incaricato della redazione della "diagnosi energetica"
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
- Affidatario antincendio
- Geologo
- Archeologo
- BIM Manager architettura
- BIM Manager strutture impianti
- BIM Manager impianti

### Art. 4 - Finalità dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono descritte nell'allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

E riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità tecnico-economica/Definitivo (Rafforzato).

### Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell'allegato 2.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l'Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo le sottoelencate attività (da scegliere):

- a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E' NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l'affidatario si impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all'ottenimento della Variante .
- b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione necessaria all'acquisizione del "Nulla Osta" dell'Ente gestore
- c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di "Nulla Osta/Parere" obbligatorio, in riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS)

I relativi elaborati dovranno essere redatti utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Definitivo ) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio (LOD - Level Of Development /Level Of Detail) da assicurare:

	ARCHITETTONICO/OPERE EDILI	STRUTTURE	IMPIANTI
PFTE	LOD C	LOD B	LOD B
DEFINITIVO	LOD D	LOD C	LOD C

La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Nello specifico, **nel caso di utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM**, l'Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l'Azienda e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo.

**In particolare l'Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall'Azienda Sanitaria Locale.**

#### **Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi**

Successivamente al verbale di consegna del Servizio, a seguito di richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, l'Affidatario dovrà consegnare un piano di indagini propedeutiche alla progettazione. Le indagini indicate nel suddetto piano dovranno essere mirati ad acquisire le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo.

#### **Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**

L'incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo;

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l'Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di modifica/integrazione da parte del RUP o dell'Azienda Sanitaria Contraente.

Nel caso di particolare urgenza nell'approvazione dei progetti da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, dovuta a necessità connesse all'erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:

a. definire e comunicare all'Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché indicati già in sede di emissione dell'Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;

b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all'entità e alla complessità di ciascun'opera o intervento oggetto di progettazione.

#### **Art. 8 – Modalità di espletamento dell'incarico**

L'Affidatario dovrà consegnare, entro **sette giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, l'Ordine di Servizio Attuativo contenente anche il calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, l'attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto responsabile dell'attività di verifica.

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall'Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine perentorio dal medesimo indicato. Il documento approvato dal RUP è allegato all'Ordine di Servizio Attuativo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ove richiesto, l'Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che **la realizzazione delle attività progettuali** risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in relazione a tali interventi.

**Sarà onere dell'Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. necessari e obbligatori, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale che dovessero pervenire.**

Inoltre sarà onere dell'Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con **la Società affidataria della verifica del progetto**, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di redazione e approvazione finale.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il **piano di qualità**, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime

L'Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle norme UNI vigenti

Saranno, pertanto, a carico dell'Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli spostamenti/trasferte.

L'Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all'Affidatario non sia stato commissionato l'incarico di progettazione.

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l'Affidatario deve garantire:

- a)** Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove necessario o richiesto dall'Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l'indicazione di eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell'opera, con enti gestori di servizi pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall'Azienda Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell'approvazione del progetto, il tutto come previsto all'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**b)** Per le relazioni di calcolo:

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in modo chiaro e completo;
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.

**c)** Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;

**d)** Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno di tali documenti; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).

**e)** Per la documentazione di stima economica, che:

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l'Azienda Sanitaria Contraente (Prezzario della Regione Campania annualità 2021, approvato - con deliberazione di Giunta Regionale n.102 del 16.03.2021 ad oggetto "D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021" pubblicata sul BURC n. 30 del 22. marzo 2021);
2. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci non disponibili nei prezzari;
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e dattiloscritti;
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.

**f)** Per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura di Piani di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**g)** Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all’Azienda Sanitaria Contraente **nei tempi stabiliti nel successivo art. 7**, corredando gli stessi da un’attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.

Fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo.

Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della competente Autorità di Bacino.

L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni contenute nell’attestazione di asseverazione.

S’intendono compresi nell’incarico di progettazione e nel corrispettivo per esso stabilito anche l’espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E; il medesimo Affidatario dovrà coordinare le verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L’Azienda Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità d’esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).

**(Scegliere)** Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee [edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

**(Scegliere)** Gli edifici soggetti ad intervento di ristrutturazione dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia; l’Affidatario dovrà redigere apposita relazione illustrativa degli interventi proposti evidenziando, laddove necessario, l’analisi costi-benefici (diagnosi energetica).

Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.

#### **Art. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad:

- Centrale Operativa Territoriale (COT) € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegata al DM 17/6/2016;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Per un totale pari ad € [REDACTED] ([REDACTED]), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell'offerta dell'Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; **L'Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione ecceda la somma prevista nel quadro economico riportato nel DIP (Documento di indirizzo alla progettazione), così come approvato dall'ASL. In tal caso, l'affidatario, dovrà comunicare al RUP il calcolo sommario della spesa al fine di completare l'opera e, quindi, conseguenzialmente dovrà sospendere la progettazione, la quale riprenderà solo a seguito di formare autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale.**

Il corrispettivo sarà valutato a consuntivo attraverso una valutazione puntuale anche mediante l'acquisizione del parere di congruità dell'Ordine professionale di appartenenza, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla consequenziale liquidazione, della parte residua che pertanto, in conformità all'art. 4 del "Capitolato Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione..." di cui alla gara So.Re.Sa. per l'affidamento di tali servizi, in cui si chiarisce che: <<l'importo per l'attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e approvata", le parcelle professionali risultano calibrate in funzione dei Quadri economici progettuali aggiornati all'attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti dall'ente Regionale.

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 11 dell'Accordo Quadro, all'art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi .

Ai sensi dell'art. 18 del Codice degli Appalti l'importo dell'anticipazione è pari a Euro [REDACTED]. L'erogazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo).

#### **Art. 11 – Consegna degli elaborati**

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell'Azienda Sanitaria Contraente.

I progetti dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l'Affidatario dovrà presentare le copie cartacee e digitali strettamente necessarie all'ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l'inoltro o deposito per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP.

I documenti grafici dovranno essere elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere.

Per gli elaborati di calcolo strutturale l'Affidatario dovrà fornire i *files* dei modelli di calcolo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) I  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In merito alla progettazione energetica si precisa che l'Affidatario dovrà fornire i *files* del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in utilizzo c/o l'Azienda Sanitaria Contraente.

Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e in formato di interscambio (.ifc).

Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario assume il compimento del servizio oggetto dell'affidamento, consistente nella redazione e consegna di un progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e modifiche che l'Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione.

L'Affidatario dovrà introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo. Il compenso per eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell'Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Art. 10 – Subappalto**

L'Affidatario ai sensi dell'art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

#### **Art. 11 - Garanzie**

L'Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e conforme a quanto previsto nell'Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all'art, 24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016.

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dell'opera compiuta.

#### **Art. 12 – Responsabilità dell'affidatario**

L'Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario che risulti inadempiente agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

#### **Art. 13 – Premio di accelerazione**

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell'art.7- **Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**, ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario.

#### **Art. 14 - Penali**

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato.

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.

#### **Art. 15 – Sospensione dell’esecuzione**

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

#### **Art. 16 – Proprietà degli elaborati**

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

#### **Art. 17 – Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 18 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, nell'Accordo Quadro e nei restanti documenti ad esso allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

(per l'Azienda Contraente) Ing. Gennaro Sosto

(per l'Affidatario – firma digitale per accettazione): Sig. Ferone Cesare

*Allegati:*

- **Allegato 2-** Elenco elaborati;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
PER REALIZZAZIONE DEL ODC SITO IN \_\_\_\_\_**

**Codice Intervento:** \_\_\_\_\_

**Denominazione:** \_\_\_\_\_

**CIG LOTTO:** 9328950D11

**OdC (Ospedale di Comunità): CUP:** \_\_\_\_\_ **CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo):** \_\_\_\_\_ **Importo:** \_\_\_\_\_;

**tra**

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata "ASL" o "Azienda Sanitaria Contraente", nella persona dell'Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15.05.1969, in qualità di Direttore Generale dell'ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022 (di seguito denominata *Azienda Contraente*);

**e**

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle imprese di Napoli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di seguito denominato semplicemente "*Affidatario*".

**Premesso**

- che è stato stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*, l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17 ;
- che l'*Azienda Contraente*, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE)/Definitivo (Rafforzato),

**si conviene e stipula quanto segue.**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Ordine di Servizio Attuativo integra e completa l'Accordo Quadro stipulato tra l'*Azienda Contraente* e l'*Affidatario*.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

**U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE** - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Azienda Contraente.

### Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l'Azienda Contraente affida all'Affidatario. La Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213 come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico di redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato)* avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS (Luglio 2021) relativo all'intervento

La gestione tecnica del contratto è affidata a:

per l'Azienda Contraente: [redacted] in qualità di Responsabile del Procedimento;

per l'Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società "ARETHUSA SRL" C.F. 03726321213

### Art. 3 - Professionisti incaricati

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà:

- Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art.24 ,c.5, D. Lgs. 50/2016)
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati
- Progettista delle opere strutturali
- Progettista degli impianti elettrici
- Progettista degli impianti meccanici
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico
- Incaricato della redazione della "diagnosi energetica"
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
- Affidatario antincendio
- Geologo
- Archeologo
- BIM Manager architettura
- BIM Manager strutture impianti
- BIM Manager impianti

### Art. 4 - Finalità dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono descritte nell'allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

E riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità tecnico-economica/Definitivo (Rafforzato).

### Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell'allegato 2.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l'Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo le sottoelencate attività (da scegliere):

- a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E' NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l'affidatario si impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all'ottenimento della Variante .
- b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione necessaria all'acquisizione del "Nulla Osta" dell'Ente gestore
- c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di "Nulla Osta/Parere" obbligatorio, in riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS)

I relativi elaborati dovranno essere redatti utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Definitivo ) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio (LOD - Level Of Development /Level Of Detail) da assicurare:

	ARCHITETTONICO/OPERE EDILI	STRUTTURE	IMPIANTI
PFTE	LOD C	LOD B	LOD B
DEFINITIVO	LOD D	LOD C	LOD C

La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Nello specifico, **nel caso di utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM**, l'Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l'Azienda e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo.

**In particolare l'Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall'Azienda Sanitaria Locale.**

#### **Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi**

Successivamente al verbale di consegna del Servizio, a seguito di richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, l'Affidatario dovrà consegnare un piano di indagini propedeutiche alla progettazione. Le indagini indicate nel suddetto piano dovranno essere mirati ad acquisire le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo.

#### **Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**

L'incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo;

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione.

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l'Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di modifica/integrazione da parte del RUP o dell'Azienda Sanitaria Contraente.

Nel caso di particolare urgenza nell'approvazione dei progetti da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, dovuta a necessità connesse all'erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:

a. definire e comunicare all'Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché indicati già in sede di emissione dell'Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;

b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all'entità e alla complessità di ciascun'opera o intervento oggetto di progettazione.

#### **Art. 8 – Modalità di espletamento dell'incarico**

L'Affidatario dovrà consegnare, entro **sette giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, l'Ordine di Servizio Attuativo contenente anche il calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, l'attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto responsabile dell'attività di verifica.

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall'Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine perentorio dal medesimo indicato. Il documento approvato dal RUP è allegato all'Ordine di Servizio Attuativo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ove richiesto, l'Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che **la realizzazione delle attività progettuali** risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in relazione a tali interventi.

**Sarà onere dell'Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. necessari e obbligatori, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale che dovessero pervenire.**

Inoltre sarà onere dell'Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con **la Società affidataria della verifica del progetto**, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di redazione e approvazione finale.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il **piano di qualità**, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime

L'Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle norme UNI vigenti

Saranno, pertanto, a carico dell'Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 **"Corrispettivo e modalità di pagamento"** del presente contratto applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli spostamenti/trasferte.

L'Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all'Affidatario non sia stato commissionato l'incarico di progettazione.

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l'Affidatario deve garantire:

- a)** Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove necessario o richiesto dall'Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l'indicazione di eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell'opera, con enti gestori di servizi pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall'Azienda Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell'approvazione del progetto, il tutto come previsto all'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**b)** Per le relazioni di calcolo:

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in modo chiaro e completo;
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.

**c)** Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;

**d)** Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno di tali documenti; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).

**e)** Per la documentazione di stima economica, che:

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l'Azienda Sanitaria Contraente (Prezzario della Regione Campania annualità 2021, approvato - con deliberazione di Giunta Regionale n.102 del 16.03.2021 ad oggetto "D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021" pubblicata sul BURC n. 30 del 22. marzo 2021);
2. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci non disponibili nei prezzari;
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e dattiloscritti;
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.

**f)** Per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura di Piani di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**g)** Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all’Azienda Sanitaria Contraente **nei tempi stabiliti nel successivo art. 7**, corredando gli stessi da un’attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.

Fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo.

Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della competente Autorità di Bacino.

L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni contenute nell’attestazione di asseverazione.

S’intendono compresi nell’incarico di progettazione e nel corrispettivo per esso stabilito anche l’espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E; il medesimo Affidatario dovrà coordinare le verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L’Azienda Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità d’esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).

**(Scegliere)** Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee [edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

**(Scegliere)** Gli edifici soggetti ad intervento di ristrutturazione dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia; l’Affidatario dovrà redigere apposita relazione illustrativa degli interventi proposti evidenziando, laddove necessario, l’analisi costi-benefici (diagnosi energetica).

Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.

#### **Art. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad:

- Ospedale di Comunità (OdC) € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Per un totale pari ad € [redacted] ([redacted]), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell'offerta dell'Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; **L'Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione ecceda la somma prevista nel quadro economico riportato nel DIP (Documento di indirizzo alla progettazione), così come approvato dall'ASL. In tal caso, l'affidatario, dovrà comunicare al RUP il calcolo sommario della spesa al fine di completare l'opera e, quindi, conseguenzialmente dovrà sospendere la progettazione, la quale riprenderà solo a seguito di formare autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale.**

Il corrispettivo sarà valutato a consuntivo attraverso una valutazione puntuale anche mediante l'acquisizione del parere di congruità dell'Ordine professionale di appartenenza, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva del progetto e alla consequenziale liquidazione, della parte residua che pertanto, in conformità all'art. 4 del "Capitolato Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione..." di cui alla gara So.Re.Sa. per l'affidamento di tali servizi, in cui si chiarisce che: << l'importo per l'attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e approvata", le parcelle professionali risultano calibrate in funzione dei Quadri economici progettuali aggiornati all'attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti dall'ente Regionale.

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 11 dell'Accordo Quadro, all'art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi .

Ai sensi dell'art. 18 del Codice degli Appalti l'importo dell'anticipazione è pari a Euro [redacted].

L'erogazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo).

#### **Art. 11 – Consegna degli elaborati**

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell'Azienda Sanitaria Contraente.

I progetti dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l'Affidatario dovrà presentare le copie cartacee e digitali strettamente necessarie all'ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l'inoltro o deposito per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP.

I documenti grafici dovranno essere elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere.

Per gli elaborati di calcolo strutturale l'Affidatario dovrà fornire i *files* dei modelli di calcolo.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In merito alla progettazione energetica si precisa che l’Affidatario dovrà fornire i *files* del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente.

Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e in formato di interscambio (.ifc).

Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati alla descrizione completa e dettagliata dell’opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L’Affidatario assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell’opera dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L’adeguatezza, chiarezza e completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione.

L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall’Azienda Sanitaria Contraente per la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo. Il compenso per eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l’approvazione del progetto medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Art. 10 – Subappalto**

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l’attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

#### **Art. 11 - Garanzie**

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016.

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dell’opera compiuta.

#### **Art. 12 – Responsabilità dell’affidatario**

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it) |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L’Affidatario che risulti inadempiente agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

#### **Art. 13 – Premio di accelerazione**

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell'art.7- **Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati**, ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario.

#### **Art. 14 - Penali**

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato.

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.

#### **Art. 15 – Sospensione dell’esecuzione**

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P.

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



PNRR Missione 6 Salute



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

#### **Art. 16 – Proprietà degli elaborati**

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

#### **Art. 17 – Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 18 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, nell'Accordo Quadro e nei restanti documenti ad esso allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

(per l'Azienda Contraente) Ing. Gennaro Sosto

(per l'Affidatario – firma digitale per accettazione): Sig. Ferone Cesare

Allegati:

- **Allegato 2-** Elenco elaborati;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: [serviziotecnico@aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@aslsalerno.it) - PEC: [serviziotecnico@pec.aslsalerno.it](mailto:serviziotecnico@pec.aslsalerno.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza,146-84124 Salerno I C.F. P.I. 04701800650 I Tel. 089.691111 I [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)  



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Ing. Santaniello Roberta**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>3</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>6</b>	<b>94</b>

Oggetto:

*Impegno di spesa EF 2023 e 2024. PNRR Missione 6 Component 1 intervento 1.1 Case della  
comunita'*

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a) il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- b) la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), all'art. 1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- c) il PNRR è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- d) il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
- e) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- g) con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2.

**PREMESSO, altresì che**

- a) in base al richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86, con i seguenti target minimi di realizzazione:  
M6C1-: Intervento 1.1, n. 169 Case della Comunità; Intervento 2.2, n. 58 Centrali Operative Territoriali; Intervento 1.3: n. 45 Ospedali della Comunità; - M6C2: Intervento 2.2: n. 26.291 dipendenti formati;
- b) l'articolo 3 del menzionato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 prevede al comma 1, che ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal decreto medesimo sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici;

**CONSIDERATO che**

- a) con DGR n. 177 del 06.04.2022 sono stati acquisiti, mediante istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, per complessivi euro 602.582.478,43, le risorse assegnate alla regione Campania dal Ministero della Salute con Decreto del 20.01.2022, quali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, di cui euro 370.746.747,23 riferiti all'ambito della Missione 6 Componente 1, differenziati nelle seguenti linee di intervento:
  - Component 1 – Intervento 1.1 Case della Comunità euro 249.721.198,08;
  - Component 1 – Intervento 1.2.2 Riparto risorse COT euro 10.038.350,00;
  - Component 1 – Intervento 1.3 Ospedali della Comunità euro 110.987.199,14;
- b) con medesima DGR sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento di risorse per gli E.F. 2022-2023-2024, riepilogati in tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024	CORRELAZIONE ENTRATA
U06598	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56	E03226
U06599	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50	E03227
U06600	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36	E03228

- c) con deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 26 aprile 2022 è stato, tra l'altro, deliberato di dare mandato all'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l'attuazione dell'investimento e per ogni conseguente adempimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente;
- d) in data 23.05.2022 è stata pubblicata sul BURC n. 47 la variazione ordinamentale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 30 marzo 2022, con la quale sono state istituite presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" le strutture preposte al coordinamento ed all'attuazione del PNRR in Campania;
- e) con Decreto 513 del 12.07.2022 dell'U.S. Grandi Opere è stato accertato l'importo complessivo di € 370.746.747,22 sui capitoli di entrata E03226-E03227-E03228, come da seguente tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024
E03226	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56
E03227	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50
E03228	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36
<b>Totale</b>	<b>€ 11.122.402,41</b>	<b>€ 81.564.284,39</b>	<b>€ 278.060.060,42</b>

- f) con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14/07/2022 è stato disposto di prenotare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018 l'impegno complessivo di spesa pari a € 48.907.870,97 sui capitoli U06598, U06599 ed U06600 del bilancio 2022-2024;
- g) con Determina del Direttore Generale SORESA n. 259 del 16 Dicembre 2022 e successiva rettifica di cui alla Determina n. 5 del 12 gennaio 2023, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1;
- h) in data 22.12.2022 è stato richiesto alle Aziende Sanitarie Locali l'individuazione dei Responsabili Unici dei Procedimenti e dei Direttori dell'Esecuzione dei singoli Accordi Quadri, ai sensi degli art. 31 e 101 del Codice dei Contratti Pubblici e come da Linea Guida ANAC n. 3/2017;
- i) con nota n. 7722 del 05.01.2023, SORESA SpA, nel comunicare che gli importi di aggiudicazione, indicati nella Determinazione n.259/2022 relativamente ai lotti da 1 a 17, sono corrispondenti ai soli valori offerti dagli operatori economici, depurati dei cd. "oneri della sicurezza", anticipava la necessità di procedere in tempi brevissimi all'adozione di una determinazione integrativa riportante gli importi complessivi di aggiudicazione inclusi degli oneri della sicurezza;
- j) in data 09.01.2023 - Prot. 9815/2023- al fine di addivenire all'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 259 del 16.12.2022, è stato richiesto alla Centrale di committenza SORESA di procedere alla comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati dagli aggiudicatari, concludendo, tra l'altro, le verifiche cd. antimafia;
- k) in data 16.01.2023 è stata acquisita al n. 20918 del protocollo regionale la trasmissione della Determina del Direttore Generale SORESA n. 5 del 12 gennaio 2023 di pubblicazione dei valori complessivi delle offerte proposte dagli operatori economici aggiudicatari, integrati degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di euro 24.514.783,65

#### **RILEVATO che**

- a) sono stati sottoscritti fra la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali singoli Provvedimenti di Delega Amministrativi, attraverso i quali è stata demandata l'esercizio delle competenze, relative all'avvio e la realizzazione degli interventi relativi al PNRR Missione 6 "Salute" Componente 1, investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC);
- b) in data 31 gennaio 2023 la Regione Campania ha presentato richiesta all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, dell'erogazione a titolo di anticipazione per gli investimenti, tra gli

altri, M6C1 – Intervento 1.1 Case della Comunità Component 1 – Intervento 1.2.2.1 Riparto risorse COT  
Intervento 1.3 Ospedali della Comunità;

- c) in esito alla predetta istanza, in data 16.02.2023 l'unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – giusto prot. 0000382 UMPNRR/Uff.3/MM/GM-, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria di propria competenza in relazione alla richiesta di erogazione delle anticipazioni a favore della Regione Campania;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 28.03.2023 della UOD 60.06.94, è stato disposto:
- la presa d'atto dell'aggiudicazione, disposta con Determina del Direttore Generale SORESA n. 259 del 16 Dicembre 2022 e successivamente rettificata con Determinazione n. 5 del 12 gennaio 2023, relativa all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura,
  - la cancellazione delle prenotazioni di impegno, assunte con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14.07.2022 come di seguito riportate in tabella, al fine di rendere nuovamente disponibili le risorse stanziare sui rispettivi capitoli di spesa per il successivo impegno:

Capitolo	Correlazione Entrata	Prenotazione 2023	Importo E.F. 2023	Prenotazione 2024	Importo E.F. 2024
U06598	E03226	6220000192	€ 20.360.853,50	6220000193	€ 2.908.693,36
U06599	E03227	6220000195	€ 2.000.000,00	6220000196	€ 1.944.731,35
U06600	E03228	6220000198	€ 10.902.538,88	6220000199	€ 1.557.505,55
	<b>Totale</b>		<b>€ 33.263.392,38</b>		<b>€ 6.410.930,26</b>

- l'approvazione del Q.E. dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", per l'importo complessivo di € 33.079.066,72;
  - di demandare a successivi provvedimenti l'impegno della spesa relativa ai "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) l'importo necessario per l'esecuzione dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", relativo all'intervento 1.1 Case della Comunità, ammonta a complessivi € 21.870.543,72, come di seguito ripartito per annualità tra le Aziende Sanitarie Locali Delegate alla realizzazione degli interventi:

AZIENDE SANITARIE	Annualità 2023	Annualità 2024
A.S.L. AVELLINO	733.393,57 €	399.316,63 €
A.S.L. BENEVENTO	738.291,36 €	409.100,28 €
A.S.L. CASERTA	2.314.485,10 €	1.296.996,77 €
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	3.002.294,18 €	1.647.433,67 €
A.S.L. NAPOLI 2 NORD	2.302.043,58 €	1.265.805,99 €
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	2.728.446,34 €	1.483.524,99 €
A.S.L. SALERNO	2.296.358,71 €	1.253.052,55 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>14.115.312,84 €</b>	<b>7.755.230,88 €</b>

**PRESO ATTO** che occorre impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali, quali soggetti delegati, l'importo pari ad € 21.870.543,72, necessario alla concretizzazione delle attività di progettazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR Missione 6 Component 1 Intervento 1.1 Case della Comunità.

**RITENUTO,**

- a) di dover impegnare a favore delle ASL l'importo di € 21.870.543,72, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06598, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 75343, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo di € € 21.870.543,72, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
- c) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- d) di dover rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) di dover demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.1 del PNRR.

## VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- la Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge Regionale n. 19 del 29 dicembre 2022
- la DGR n.8 del 12 gennaio 2023;
- la DGR n.9 del 12 gennaio 2023.

## DECRETA

1. di impegnare a favore delle ASL l'importo di € 21.870.543,72, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06598, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 75343, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo di € € 21.870.543,72, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
3. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
4. di rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1"
5. di demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.1 del PNRR;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali;
7. di inviare il presente provvedimento:
  - all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta
  - alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.93;
  - all'Ufficio competente per la trasparenza della Regione Campania;

- alla sezione del sito istituzionale "Casa di Vetro".

Ing. Roberta Santaniello

ASL Salerno

ASL Salerno

ASL Salerno

ASL Salerno

ASL Salerno

ASL Salerno



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Ing. Santaniello Roberta**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>4</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>6</b>	<b>94</b>

Oggetto:

*Impegno di spesa EF 2023 e 2024. PNRR Missione 6 Component 1 intervento 1.3 Ospedali della  
Comunita'*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a) il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- b) la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), all'art. 1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- c) il PNRR è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- d) il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
- e) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- g) con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2.

**PREMESSO, altresì che**

- a) in base al richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86, con i seguenti target minimi di realizzazione:  
M6C1-: Intervento 1.1, n. 169 Case della Comunità; Intervento 2.2, n. 58 Centrali Operative Territoriali; Intervento 1.3: n. 45 Ospedali della Comunità; - M6C2: Intervento 2.2: n. 26.291 dipendenti formati;
- b) l'articolo 3 del menzionato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 prevede al comma 1, che ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal decreto medesimo sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici;

**CONSIDERATO che**

- a) con DGR n. 177 del 06.04.2022 sono stati acquisiti, mediante istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, per complessivi euro 602.582.478,43, le risorse assegnate alla regione Campania dal Ministero della Salute con Decreto del 20.01.2022, quali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, di cui euro 370.746.747,23 riferiti all'ambito della Missione 6 Componente 1, differenziati nelle seguenti linee di intervento:
  - Component 1 – Intervento 1.1 Case della Comunità euro 249.721.198,08;
  - Component 1 – Intervento 1.2.2 Riparto risorse COT euro 10.038.350,00;
  - Component 1 – Intervento 1.3 Ospedali della Comunità euro 110.987.199,14;
- b) con medesima DGR sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento di risorse per gli E.F. 2022-2023-2024, riepilogati in tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024	CORRELAZIONE ENTRATA
U06598	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56	E03226
U06599	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50	E03227

U06600	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36	E03228
--------	----------------	-----------------	-----------------	--------

- c) con deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 26 aprile 2022 è stato, tra l'altro, deliberato di dare mandato all'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l'attuazione dell'investimento e per ogni conseguente adempimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente;
- d) in data 23.05.2022 è stata pubblicata sul BURC n. 47 la variazione ordinamentale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 30 marzo 2022, con la quale sono state istituite presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" le strutture preposte al coordinamento ed all'attuazione del PNRR in Campania;
- e) con Decreto 513 del 12.07.2022 dell'U.S. "Grandi Opere" è stato accertato l'importo complessivo di € 370.746.747,22 sui capitoli di entrata E03226-E03227-E03228, come da seguente tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024
E03226	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56
E03227	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50
E03228	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36
<b>Totale</b>	<b>€ 11.122.402,41</b>	<b>€ 81.564.284,39</b>	<b>€ 278.060.060,42</b>

- f) con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14.07.2022 è stato disposto di prenotare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018 l'impegno complessivo di spesa pari a € 48.907.870,97 sui capitoli U06598, U06599 ed U06600 del bilancio 2022-2024;
- g) con Determina del Direttore Generale SORESA n.259 del 16 Dicembre 2022 e successiva rettifica di cui alla Determina n. 5 del 12 gennaio 2023, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1;
- h) in data 22.12.2022 è stato richiesto alle Aziende Sanitarie Locali l'individuazione dei Responsabili Unici dei Procedimenti e dei Direttori dell'Esecuzione dei singoli Accordi Quadri, ai sensi degli art. 31 e 101 del Codice dei Contratti Pubblici e come da Linea Guida ANAC n. 3/2017;
- i) con nota n. 7722 del 05.01.2023, SORESA SpA, nel comunicare che gli importi di aggiudicazione, indicati nella Determinazione n.259/2022 relativamente ai lotti da 1 a 17, sono corrispondenti ai soli valori offerti dagli operatori economici, depurati dei cd. "oneri della sicurezza", anticipava la necessità di procedere in tempi brevissimi all'adozione di una determinazione integrativa riportante gli importi complessivi di aggiudicazione inclusi degli oneri della sicurezza;
- j) in data 09.01.2023 -Prot. 9815/2023- al fine di addivenire all'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 259 del 16/12/2022, è stato richiesto alla Centrale di committenza SORESA di procedere alla comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati dagli aggiudicatari, concludendo, tra l'altro, le verifiche cd. antimafia;
- k) in data 16.01.2023 è stata acquisita al n. 20918 del protocollo regionale la trasmissione della determina del Direttore Generale SORESA n. 5 del 12 gennaio 2023 di pubblicazione dei valori complessivi delle offerte proposte dagli operatori economici aggiudicatari, integrati degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di euro 24.514.783,65

#### RILEVATO che

- a) sono stati sottoscritti fra la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali singoli Provvedimenti di Delega Amministrativi, attraverso i quali è stata demandata l'esercizio delle competenze, relative all'avvio e la realizzazione degli interventi relativi al PNRR Missione 6 "Salute" Componente 1,

- investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC);
- b) in data 31 gennaio 2023 la Regione Campania ha presentato richiesta all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, dell'erogazione a titolo di anticipazione per gli investimenti, tra gli altri, M6C1 – Intervento 1.1 Case della Comunità Component 1 – Intervento 1.2.2.1 Riparto risorse COT Intervento 1.3 Ospedali della Comunità;
- c) in esito alla predetta istanza, in data 16/02/2023 l'unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – giusto prot. 0000382 UMPNRR/Uff.3/MM/GM-, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria di propria competenza in relazione alla richiesta di erogazione delle anticipazioni a favore della Regione Campania;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 28.03.2023 della UOD 60.06.94, è stato disposto:
- la presa d'atto dell'aggiudicazione, disposta con Determina del Direttore Generale SORESA n.259 del 16 Dicembre 2022 e successivamente rettificata con Determinazione n. 5 del 12 gennaio 2023, relativa all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura,
  - la cancellazione delle prenotazioni di impegno, assunte con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14.07.2022 come di seguito riportate in tabella al fine di rendere nuovamente disponibili le risorse stanziare sui rispettivi capitoli di spesa per il successivo impegno:

Capitolo	Correlazione Entrata	Prenotazione 2023	Importo E.F. 2023	Prenotazione 2024	Importo E.F. 2024
U06598	E03226	6220000192	€ 20.360.853,50	6220000193	€ 2.908.693,36
U06599	E03227	6220000195	€ 2.000.000,00	6220000196	€ 1.944.731,35
U06600	E03228	6220000198	€ 10.902.538,88	6220000199	€ 1.557.505,55
<b>Totale</b>			<b>€ 33.263.392,38</b>		<b>€ 6.410.930,26</b>

- l'approvazione del Q.E. dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", per l'importo complessivo di € 33.079.066,72;
  - di demandare a successivi provvedimenti l'impegno della spesa relativa ai "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) l'importo necessario per l'esecuzione dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", relativo all'intervento 1.3 Ospedali della Comunità, ammonta a complessivi € 9.224.571,74, come di seguito ripartito per annualità tra le Aziende Sanitarie Locali Delegate alla realizzazione degli interventi:

AZIENDE SANITARIE	Annualità 2023	Annualità 2024
A.S.L. AVELLINO	400.715,83 €	218.180,93 €
A.S.L. BENEVENTO	560.111,01 €	310.367,40 €
A.S.L. CASERTA	916.014,11 €	512.791,34 €
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	792.557,21 €	433.801,70 €
A.S.L. NAPOLI 2 NORD	1.144.213,22 €	628.148,82 €
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	1.208.608,17 €	657.216,37 €
A.S.L. SALERNO	933.307,35 €	508.538,29 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.955.526,90 €</b>	<b>3.269.044,84 €</b>

**PRESO ATTO** che occorre impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali, quali soggetti delegati, l'importo pari ad € 9.224.571,74, necessario alla concretizzazione delle attività di progettazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR Missione 6 Component 1 Intervento 1.3 Ospedali della Comunità.

**RITENUTO,**

- a) di dover impegnare a favore delle ASL l'importo di € 9.224.571,74, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06600, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 75368, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo € 9.224.571,74, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
- c) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- d) di dover rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) di dover demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.3 del PNRR.

## VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- la Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge Regionale n. 19 del 29 dicembre 2022
- la DGR n.8 del 12 gennaio 2023;
- la DGR n.9 del 12 gennaio 2023.

## DECRETA

1. di impegnare a favore delle ASL l'importo di € 9.224.571,74, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06600, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 75368, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo € 9.224.571,74, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
3. di rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
4. di demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.3 del PNRR;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali;
6. di inviare il presente provvedimento:
  - all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta
  - alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.93;
  - all'Ufficio competente per la trasparenza della Regione Campania;
  - alla sezione del sito istituzionale "Casa di Vetro".





*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Ing. Santaniello Roberta**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>5</b>	<b>03/04/2023</b>	<b>6</b>	<b>94</b>

Oggetto:

*Impegno di spesa EF 2023 e 2024. PNRR Missione 6 Component 1 Intervento 1.2.2 Centrali  
Operative Territoriali*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a) il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- b) la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), all'art. 1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- c) il PNRR è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio co nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- d) il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
- e) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- g) con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2.

**PREMESSO, altresì che**

- a) in base al richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86, con i seguenti target minimi di realizzazione:  
 M6C1-: Intervento 1.1, n. 169 Case della Comunità; Intervento 2.2, n. 58 Centrali Operative Territoriali; Intervento 1.3: n. 45 Ospedali della Comunità; - M6C2: Intervento 2.2: n. 26.291 dipendenti formati;
- b) l'articolo 3 del menzionato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 prevede al comma 1, che ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal decreto medesimo sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici;

**CONSIDERATO che**

- a) con DGR n. 177 del 06.04.2022 sono stati acquisiti, mediante istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, per complessivi euro 602.582.478,43, le risorse assegnate alla regione Campania dal Ministero della Salute con Decreto del 20.01.2022, quali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, di cui euro 370.746.747,23 riferiti all'ambito della Missione 6 Componente 1, differenziati nelle seguenti linee di intervento:
  - Component 1 – Intervento 1.1 Case della Comunità euro 249.721.198,08;
  - Component 1 – Intervento 1.2.2 Riparto risorse COT euro 10.038.350,00;
  - Component 1 – Intervento 1.3 Ospedali della Comunità euro 110.987.199,14;
- b) con medesima DGR sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento di risorse per gli E.F. 2022-2023-2024, riepilogati in tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024	CORRELAZIONE ENTRATA
U06598	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56	E03226

U06599	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50	E03227
U06600	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36	E03228

- c) con deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 26 aprile 2022 è stato, tra l'altro, deliberato di dare mandato all'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l'attuazione dell'investimento e per ogni conseguente adempimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente;
- d) in data 23.05.2022 è stata pubblicata sul BURC n. 47 la variazione ordinamentale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 30 marzo 2022, con la quale sono state istituite presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" le strutture preposte al coordinamento ed all'attuazione del PNRR in Campania;
- e) con Decreto 513 del 12.07.2022 del U.S. "Grandi Opere" è stato accertato l'importo complessivo di € 370.746.747,22 sui capitoli di entrata E03226-E03227-E03228, come da seguente tabella:

CAPITOLO	2022	2023	2024
E03226	€ 7.491.635,94	€ 54.938.663,58	€ 187.290.898,56
E03227	€ 301.150,50	€ 2.208.437,00	€ 7.528.762,50
E03228	€ 3.329.615,97	€ 24.417.183,81	€ 83.240.399,36
<b>Totale</b>	<b>€ 11.122.402,41</b>	<b>€ 81.564.284,39</b>	<b>€ 278.060.060,42</b>

- f) con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14.07.2022 è stato disposto di prenotare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018 l'impegno complessivo di spesa pari a € 48.907.870,97 sui capitoli U06598, U06599 ed U06600 del bilancio 2022-2024;
- g) con Determina del Direttore Generale SORESA n. 259 del 16 Dicembre 2022 e successiva rettifica di cui alla Determina n. 5 del 12 gennaio 2023, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1;
- h) in data 22.12.2022 è stato richiesto alle Aziende Sanitarie Locali l'individuazione dei Responsabili Unici dei Procedimenti e dei Direttori dell'Esecuzione dei singoli Accordi Quadri, ai sensi degli art. 31 e 101 del Codice dei Contratti Pubblici e come da Linea Guida ANAC n. 3/2017;
- i) con nota n. 7722 del 05/01/2023, SORESA SpA, nel comunicare che gli importi di aggiudicazione, indicati nella Determinazione n.259/2022 relativamente ai lotti da 1 a 17, sono corrispondenti ai soli valori offerti dagli operatori economici, depurati dei cd. "oneri della sicurezza", anticipava la necessità di procedere in tempi brevissimi all'adozione di una determinazione integrativa riportante gli importi complessivi di aggiudicazione inclusi degli oneri della sicurezza;
- j) in data 09.01.2023 -Prot. 9815/2023- al fine di addivenire all'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 259 del 16/12/2022, è stato richiesto alla Centrale di committenza SORESA di procedere alla comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati dagli aggiudicatari, concludendo, tra l'altro, le verifiche cd. antimafia;
- k) in data 16.01.2023 è stata acquisita al n. 20918 del protocollo regionale la trasmissione della determina del Direttore Generale SORESA n. 5 del 12 gennaio 2023 di pubblicazione dei valori complessivi delle offerte proposte dagli operatori economici aggiudicatari, integrati degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di euro 24.514.783,65

#### RILEVATO che

- a) sono stati sottoscritti fra la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali singoli Provvedimenti di Delega Amministrativi, attraverso i quali è stata demandata l'esercizio delle competenze, relative all'avvio e la realizzazione degli interventi relativi al PNRR Missione 6 "Salute" Componente 1,

investimenti 1.1 – Case della Comunità (CdC), 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali (COT) e 1.3 – Ospedali della Comunità (OdC);

- b) in data 31 gennaio 2023 la Regione Campania ha presentato richiesta all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, dell'erogazione a titolo di anticipazione per gli investimenti, tra gli altri, M6C1 – Intervento 1.1 Case della Comunità Component 1 – Intervento 1.2.2.1 Riparto risorse COT Intervento 1.3 Ospedali della Comunità;
- c) in esito alla predetta istanza, in data 16/02/2023 l'unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – giusto prot. 0000382 UMPNRR/Uff.3/MM/GM-, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria di propria competenza in relazione alla richiesta di erogazione delle anticipazioni a favore della Regione Campania;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 28.03.2023 della UOD 60.06.94, è stato disposto:
- la presa d'atto dell'aggiudicazione, disposta con Determina del Direttore Generale SORESA n.259 del 16 Dicembre 2022 e successivamente rettificata con Determinazione n. 5 del 12 gennaio 2023, relativa all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura,
  - la cancellazione delle prenotazioni di impegno, assunte con Decreto Dirigenziale n. 519 del 14/07/2022 come di seguito riportate in tabella al fine di rendere nuovamente disponibili le risorse stanziare sui rispettivi capitoli di spesa per il successivo impegno:

Capitolo	Correlazione Entrata	Prenotazione 2023	Importo E.F. 2023	Prenotazione 2024	Importo E.F. 2024
U06598	E03226	6220000192	€ 20.360.853,50	6220000193	€ 2.908.693,36
U06599	E03227	6220000195	€ 2.000.000,00	6220000196	€ 1.944.731,35
U06600	E03228	6220000198	€ 10.902.538,88	6220000199	€ 1.557.505,55
	<b>Totale</b>		<b>€ 33.263.392,38</b>		<b>€ 6.410.930,26</b>

- l'approvazione del Q.E. dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", per l'importo complessivo di € 33.079.066,72;
  - di demandare a successivi provvedimenti l'impegno della spesa relativa ai "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) l'importo necessario per l'esecuzione dei "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1", relativo all'intervento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, ammonta a complessivi € 843.254,31, come di seguito ripartito per annualità tra le Aziende Sanitarie Locali Delegate alla realizzazione degli interventi:

AZIENDE SANITARIE	Annualità 2023	Annualità 2024
L. AVELLINO	28.068,53 €	15.282,70 €
A.S.L. BENEVENTO	32.474,52 €	17.994,70 €
A.S.L. CASERTA	92.301,53 €	51.681,95 €
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	97.961,71 €	53.501,80 €
A.S.L. NAPOLI 2 NORD	80.188,89 €	44.019,37 €
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	115.871,10 €	63.005,07 €
A.S.L. SALERNO	97.605,69 €	53.296,73 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>544.471,98 €</b>	<b>298.782,33 €</b>

**PRESO ATTO** che occorre impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali, quali soggetti delegati, l'importo pari ad € 843.254,31, necessario alla concretizzazione delle attività di progettazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR Missione 6 Component 1 Intervento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali.

## **RITENUTO,**

- a) di dover impegnare a favore delle ASL l'importo di € 843.254,31, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06560, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 76345, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo di € 843.254,31, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
- c) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- d) di dover rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
- e) di dover demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.2.2 del PNRR.

## **VISTI**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- la Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge Regionale n. 19 del 29 dicembre 2022
- la DGR n.8 del 12 gennaio 2023;
- la DGR n.9 del 12 gennaio 2023.

## **DECRETA**

1. di impegnare a favore delle ASL l'importo di € 843.254,31, a valere sullo stanziamento di competenza all'esercizio finanziario 2023/2024 del capitolo di spesa U06560, come dettagliatamente riportato nell'allegato SAP n. 76345, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno complessivo di € 843.254,31, di cui sopra presenta la seguente competenza economica 01/01/2023 - 31/12/2024;
3. di rinviare, con successivo provvedimento, la definizione delle modalità di liquidazione ai rispettivi beneficiari delle risorse impegnate con il presente atto per i "Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR, Missione 6 Salute Componente 1";
4. di demandare a successivo provvedimento la predisposizione del piano finanziario di attuazione della Missione 6 Component 1 Intervento 1.2.2 del PNRR;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali;
6. di inviare il presente provvedimento:
  - all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta
  - alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.93;
  - all'Ufficio competente per la trasparenza della Regione Campania;
  - alla sezione del sito istituzionale "Casa di Vetro".

