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N. Repertorio/Registro________________ 
 
Altri Estremi di registrazione ___________ 

 
N. 023/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI BELLOSGUARDO 

 
Codice Intervento: 22_CdC 
Denominazione: CDC - costruzione di una Casa di Comunità in un’area di proprietà del comune di Bellosguardo 
nei pressi dell’ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F.  9 – p.lla n. 1006. 
CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: C34E22 00015 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): 9779815EA2, Importo presunto: euro 64.076,77 (sessantaquattromilasettantasei/77)   e spese pari 
al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 6.407,68 
(seimilaquattrocentosette/68);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 
Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 
legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 
in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 
Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 
Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 
Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 
fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 
rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle 
imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 
seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 
- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 
tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 
ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 
caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 
ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 
garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 
alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 
repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 
Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società “ARETHUSA SRL” 
C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis 
e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. 
artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento 
dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC” del MIMS (Luglio 2021) relativo alla costruzione di una Casa di Comunità in un’area di proprietà 
del comune di Bellosguardo nei pressi dell’ex Casa Albergo in via dei Pozzi, e individuata al NCEU al F.  9 – p.lla n. 
1006. 
La gestione tecnica del contratto è affidata a:  
per l’Azienda Contraente: Arch. Nicola Vitale in qualità di Responsabile del Procedimento;  
per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 
03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 
Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 
- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  
- Progettista delle opere strutturali  
- Progettista degli impianti elettrici  
- Progettista degli impianti meccanici  
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico 
- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
- Affidatario antincendio  
- Geologo  
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- Archeologo 
- BIM Manager architettura 
- BIM Manager strutture impianti  
- BIM Manager impianti  
L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 
ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 
per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 
e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 
(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 
La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 
integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 
pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 
impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 
necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 
riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 
gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 
di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 
utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 
dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 
Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 
(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 
determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 
Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 
l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 
e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 
presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 
In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 
con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 
indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-
economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 
dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 
L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto applicativo;   
Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 
integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 
e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 
modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 
a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 
legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  
 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 
indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 
delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 
documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 
ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 
calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 
l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 
inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 
responsabile dell’attività di verifica. 
IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 
perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  
Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 
risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 
relazione a tali interventi. 
Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 
al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 
il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 
finale che dovessero pervenire. 
Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 
verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 
redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 
di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 
particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 
conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 
tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 
incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 
e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 
norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 
e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 
altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 
Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 
nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 
spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 
recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 
relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 
l'incarico di progettazione. 
In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 
necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 
eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 
pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 
Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 
la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 
esplicitati in modo chiaro e completo;  
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 
e capitolari;  
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 
le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 
che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  
d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  
e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 
(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  
2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 
per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 
con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 
dattiloscritti;  
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 
siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  
g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 
progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 
7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 
rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 
paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  
Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 
modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 
strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 
delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 
dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 
compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 
competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 
contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 
corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 
come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 
verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 
progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 
Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 
materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 
d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 
[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 
vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 
spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 
di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero  
Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (CDC) € 64.076,77 (sessantaquattromilasettantasei/77), oltre oneri fiscali e previdenziali 
di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

8 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 
pari a € 6.407,68 (seimilaquattrocentosette/68), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 
 

Per un totale pari ad € 70.484,45 (settantamilaquattrocentoottantaquattro/45), oltre oneri fiscali e previdenziali 
di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 
ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 
Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  
acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 
dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 
del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 
Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 
si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 
approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 
assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 
dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 
dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 
sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 
l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 14.096,89  (quattordicimilanovantasei/89), oltre oneri fiscali e 
previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 
conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 
Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 
informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 
di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 
cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 
per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 
elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-
Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 
calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 
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utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 
in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 
alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 
rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 
assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 
progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 
dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 
requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 
RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 
modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 
completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 
anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 
la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 
Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 
eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 
parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 
medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 
nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 
Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 
L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Il progettista può̀ affidare a terzi l’attività̀ di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del progettista 
anche ai fini di tali attività̀. 

Art. 12 - Garanzie  
L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 
conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 
dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 
per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 
dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 
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conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 
Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 
di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 
all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 
sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 
del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 
sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 
nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 
L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 
di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 
vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 
complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 
risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 
nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 
vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 
dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 
inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 
procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 
modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 
per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 
non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 
al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 
può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 
art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
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giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 
si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 
le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 
diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 
nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 
legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 
dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 
devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 
documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 
dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 
note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 
 
Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  
 
(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 
Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 
Patrimoniali  
Arch. Maurizio Pilerci 
 
 
(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  
Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
 
 
Allegati: 

 Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 
adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

 Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 

Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  

 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 

(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
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5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 

 
* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 

AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 
d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 

14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
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* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 

(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
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Allegato 2 

Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

17. Relazione geologica. 

 

IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 

11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 
1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 
componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 
2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 
pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 
mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 
riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 
3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 
economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 
prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 
 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 
 Nella legislazione precedente  
- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 
progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica;..."; 
-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 
con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 
energetici, operativi, in una visione sistemica. 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 
a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 
sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 
allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 
proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 
Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 
sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 
rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 
intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 
La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 
esaustivo): 
- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 
Piani Energetici………….),  
- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 
destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 
Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 
relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  
- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 
Europee  
- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 
(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  
- Con il supporto della Normativa Tecnica  
- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 
- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 
 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  
- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  
- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  
- Necessità manutentive  
- Analisi del ciclo di vita  
- Valutazioni economiche ; 
- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  
- Caratteristiche di capitolato  
- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  
- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 
m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 
BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 
Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Re

v. 

Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 

stato di consistenza degli 

immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle indagini 
dei materiali e delle 

strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    

P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 

ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr

est 

Disciplinare descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    

P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    

P-026 PSC Piano di sicurezza e 
coordinamento 

 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 

(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 

principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 
 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 

definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 

 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 

ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 

monitoraggio 

ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-020  Quadro economico  A4    

P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    

P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-025 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-029 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 

 
 

 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

28 

Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 

immobili da 

ristrutturare e 

progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 

e delle strutture per 
edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 

qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / Sicurezza 

alimentare - Relazione 

di sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    

P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    

P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-026 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 

del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-030 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 

progettazione 

antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

Da 

definire 
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integrale e coordinata 

– integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 
(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 
strutture 

 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / 

Sicurezza alimentare 

- Relazione di 

sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-019  Quadro economico  A4    

P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    

P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-024 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-028 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 
 
Altri Estremi di registrazione ___________ 

 
N. 024/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI SAPRI 

 
Codice Intervento: 26_CdC 
Denominazione: CDC -  costruzione di una Casa di Comunità con ampliamento e/o abbattimento e ricostruzione 
di un immobile dell’ASL Salerno nel comune di Sapri, e individuata al NCEU al F.  2 – p.lla n. 1908 (intervento 
sostitutivo). 
CIG LOTTO: 9328950D11 
CDC (Casa di Comunità): CUP: C55F22001490006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo): 

______________, Importo presunto: euro 34.105,63 (trentaquattromilacentocinque/63) e spese pari al 10 % 
forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 3.410,56 
(tremilaquattrocentodieci/56);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 
Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 
legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 
in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 
Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 
Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 
Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 
fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 
rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle 
imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 
seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 
- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 
tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 
ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 
caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 
ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 
garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 
alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 
repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 
Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società “ARETHUSA SRL” 
C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis 
e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. 
artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento 
dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC” del MIMS (Luglio 2021) relativo alla costruzione di una Casa di Comunità con ampliamento e/o 
abbattimento e ricostruzione di un immobile dell’ASL Salerno nel comune di Sapri, e individuata al NCEU al F.  2 – 
p.lla n. 1908. 
La gestione tecnica del contratto è affidata a:  
per l’Azienda Contraente: Geom. Giuseppe Roselli in qualità di Responsabile del Procedimento;  
per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 
03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 
Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 
- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  
- Progettista delle opere strutturali  
- Progettista degli impianti elettrici  
- Progettista degli impianti meccanici  
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico 
- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
- Affidatario antincendio  
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- Geologo  
- Archeologo 
- BIM Manager architettura 
- BIM Manager strutture impianti  
- BIM Manager impianti  
L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 
ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 
per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 
e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 
(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 
La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 
integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 
pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 
impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 
necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 
riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 
gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 
di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 
utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 
dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 
Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 
(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

4 

 
 
La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 
determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 
Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 
l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 
e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 
presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 
In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 
con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 
indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-
economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 
dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 
L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto applicativo;   
Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 
integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 
e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 
modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 
a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 
legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  
 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 
indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 
delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 
documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 
ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 
calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 
l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 
inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 
responsabile dell’attività di verifica. 
IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 
perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  
Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 
risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 
relazione a tali interventi. 
Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 
al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 
il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 
finale che dovessero pervenire. 
Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 
verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 
redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 
di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 
particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 
conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 
tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 
incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 
e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 
norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 
e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 
altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 
Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 
nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 
spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 
recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 
relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 
l'incarico di progettazione. 
In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 
necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 
eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 
pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 
Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 
la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 
esplicitati in modo chiaro e completo;  
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 
e capitolari;  
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 
le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 
che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  
d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  
e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 
(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  
2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 
per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 
con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 
dattiloscritti;  
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 
siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  
g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 
progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 
7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 
rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 
paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  
Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 
modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 
strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 
delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 
dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 
compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 
competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 
contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 
corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 
come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 
verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 
progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 
Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 
materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 
d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 
[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 
vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 
spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 
di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero  
Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (CDC) € 34.105,63 (trentaquattromilacentocinque/63), oltre oneri fiscali e previdenziali 
di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
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- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 
pari a € 3.410,56 (tremilaquattrocentodieci/56), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 
 

Per un totale pari ad € 37.516,19 (trentasettemilacinquecentosedici/19), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 
determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 
ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 
Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  
acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 
dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 
del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 
Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 
si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 
approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 
assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 
dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 
dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 
sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 
l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 7.503,24 (settemilacinquecentotre/24), oltre oneri fiscali e previdenziali 
di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 
conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 
Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 
informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 
di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 
cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 
per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 
elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-
Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 
calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

9 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 
in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 
alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 
rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 
assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 
progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 
dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 
requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 
RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 
modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 
completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 
anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 
la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 
Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 
eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 
parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 
medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 
nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 
Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 
L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Il progettista può̀ affidare a terzi l’attività̀ di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del progettista 
anche ai fini di tali attività̀. 

Art. 12 - Garanzie  
L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 
conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 
dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 
per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 
dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 
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conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 
Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 
di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 
all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 
sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 
del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 
sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 
nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 
L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 
di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 
vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 
complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 
risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 
nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 
vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 
dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 
inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 
procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 
modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 
per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 
non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 
al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 
può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 
art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
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giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 
si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 
le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 
diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 
nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 
legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 
dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 
devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 
documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 
dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 
note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 
 
Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  
 
(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 
Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 
Patrimoniali  
Arch. Maurizio Pilerci 
 
 
(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  
Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
 
 
Allegati: 

 Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 
adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

 Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 

Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  

 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 

(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
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5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 

 
* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 

AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 
d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 

14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
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* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 

(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
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Allegato 2 

Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

17. Relazione geologica. 

 

IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 

11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

21 

Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 
1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 
componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 
2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 
pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 
mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 
riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 
3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 
economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 
prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 
 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 
 Nella legislazione precedente  
- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 
progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica;..."; 
-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 
con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 
energetici, operativi, in una visione sistemica. 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 
a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 
sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 
allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 
proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 
Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 
sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 
rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 
intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 
La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 
esaustivo): 
- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 
Piani Energetici………….),  
- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 
destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 
Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 
relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  
- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 
Europee  
- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 
(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  
- Con il supporto della Normativa Tecnica  
- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 
- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 
 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  
- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  
- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  
- Necessità manutentive  
- Analisi del ciclo di vita  
- Valutazioni economiche ; 
- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  
- Caratteristiche di capitolato  
- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  
- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 
m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 
BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 
Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Re

v. 

Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 

stato di consistenza degli 

immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle indagini 
dei materiali e delle 

strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    

P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 

ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr

est 

Disciplinare descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    

P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    

P-026 PSC Piano di sicurezza e 
coordinamento 

 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 

(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 

principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 
 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 

definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 

 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 

ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 

monitoraggio 

ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-020  Quadro economico  A4    

P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    

P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-025 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-029 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 

immobili da 

ristrutturare e 

progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 

e delle strutture per 
edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 

qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / Sicurezza 

alimentare - Relazione 

di sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    

P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    

P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-026 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 

del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-030 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 

progettazione 

antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

Da 

definire 
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integrale e coordinata 

– integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 
(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 
strutture 

 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / 

Sicurezza alimentare 

- Relazione di 

sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-019  Quadro economico  A4    

P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    

P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-024 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-028 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 
 
Altri Estremi di registrazione ___________ 

 
N. 025/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI CENTOLA 

 
Codice Intervento: 27_CdC 

Denominazione: CDC -  costruzione di una Casa di Comunità nel Comune di Centola, su un’area dell’ASL 
Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F.  42 – p.lla n. 1166 (intervento sostitutivo). 
CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: C95F22002720006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 
Attuativo): _____________, Importo presunto: euro 34.553,78 
(trentaquattromilacinquecentocinquantatre/78) e spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla 
Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 3.455,38 (tremilaquattrocentocinquantacinque/38);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 
Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 
legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 
in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 
Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 
Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 
Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 
fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 
rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle 
imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 
seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 
- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 
tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 
ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 
caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 
ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 
garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 
alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 
repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 
Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società “ARETHUSA SRL” 
C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis 
e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. 
artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché – qualora sia posto a base della procedura di affidamento 
dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC” del MIMS (Luglio 2021) relativo alla costruzione di una Casa di Comunità nel Comune di Centola, 
su un’area dell’ASL Salerno già occupata dal distretto sanitario, e individuata al NCEU al F.  42 – p.lla n. 1166. 
La gestione tecnica del contratto è affidata a:  
per l’Azienda Contraente: Geom. Giuseppe Roselli in qualità di Responsabile del Procedimento;  
per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 
03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 
Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 
- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  
- Progettista delle opere strutturali  
- Progettista degli impianti elettrici  
- Progettista degli impianti meccanici  
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico 
- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
- Affidatario antincendio  
- Geologo  
- Archeologo 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

3 

- BIM Manager architettura 
- BIM Manager strutture impianti  
- BIM Manager impianti  
L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 
ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 
per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 
e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 
(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 
La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 
integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 
pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 
impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 
necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 
riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 
gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 
di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 
utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 
dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 
Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 
(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 
determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 
Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 
l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 
e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 
presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 
In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 
con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 
indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-
economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 
dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 
L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto applicativo;   
Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 
integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 
e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 
modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 
a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 
legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  
 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 
indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 
delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 
documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 
ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  

Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 
calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 
l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 
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inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 
responsabile dell’attività di verifica. 
IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 
perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  
Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 
risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 
relazione a tali interventi. 
Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 
al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 
il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 
finale che dovessero pervenire. 
Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 
verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 
redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 
di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 
particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 
conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 
tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 
incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 
e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 
norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 
e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 
altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 
Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 
nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 
spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 
recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 
relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 
l'incarico di progettazione. 
In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 
necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 
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eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 
pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 
Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 
la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 
esplicitati in modo chiaro e completo;  
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 
e capitolari;  
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 
le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 
che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  
d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  
e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 
(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  
2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 
per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 
con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 
dattiloscritti;  
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  

f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 
siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  
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g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 
progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 
7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 
rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 
paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  
Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 
modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 
strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 
delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 
dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 
compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 
competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 
contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 
corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 
come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 
verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 
progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 
Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 
materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 
d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 
[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 
vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 
spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 
di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero  
Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (CDC) € 34.553,78 (trentaquattromilacinquecentocinquantatre/78), oltre oneri 
fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al 
DM 17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 
pari a € 3.455,38 (tremilaquattrocentocinquantacinque/38), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 
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Per un totale pari ad € 38.009,15 (trentottomilanove/15), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, determinato 
sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 
ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 
Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  
acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 
dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 
del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 
Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 
si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 
approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 
assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 
dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 
dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 
sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 
l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 7.601,83 (settemilaseicentouno/83), oltre oneri fiscali e previdenziali di 
legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 
conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 
Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 
informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 
di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 
cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 
per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 
elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-
Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 
calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 
utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 
in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 
alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 
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rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 
assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 
progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 
dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 
requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 
RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 
modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 
completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 
anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 
la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 
Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 
eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 
parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 
medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 
nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 
Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 
L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Il progettista può̀ affidare a terzi l’attività̀ di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del progettista 
anche ai fini di tali attività̀. 

Art. 12 - Garanzie  
L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 
conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 
dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 
per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 
dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 
conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 
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Art. 14 – Premio di accelerazione 
Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 
di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 
all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 
sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 
del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 
sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 
nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 
L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 
di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 
vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 
complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 
risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 
nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 
vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 
dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 
inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 
procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 
modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 
per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 
non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 
al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 
può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 
art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 
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inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 
si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 
le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 
diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 
nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 
legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 
dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 
devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 
documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 
dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 
note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 
 
Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  
 
(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 
Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 
Patrimoniali  
Arch. Maurizio Pilerci 
 
 
(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  
Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
 
 
Allegati: 

 Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 
adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

 Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 

Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  

 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
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7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 

 
* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 

AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 
Tecniche per le Costruzioni) 

13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 
d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
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P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 

(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

15 

 

Allegato 2 

Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

17. Relazione geologica. 

 

IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 

11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 
1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 
componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 
2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 
pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 
mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 
riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 
3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 
economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 
prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 
 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 
 Nella legislazione precedente  
- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 
progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica;..."; 
-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 
con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 
energetici, operativi, in una visione sistemica. 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 
a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 
sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 
allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 
proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 
Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 
sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 
rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 
intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 
La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 
esaustivo): 
- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 
Piani Energetici………….),  
- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 
destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 
Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 
relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  
- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 
Europee  
- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 
(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  
- Con il supporto della Normativa Tecnica  
- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 
- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 
 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  
- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  
- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  
- Necessità manutentive  
- Analisi del ciclo di vita  
- Valutazioni economiche ; 
- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  
- Caratteristiche di capitolato  
- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  
- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 
m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 
BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 
Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Re

v. 

Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 

stato di consistenza degli 

immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle indagini 
dei materiali e delle 

strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    

P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 

ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr

est 

Disciplinare descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    

P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    

P-026 PSC Piano di sicurezza e 
coordinamento 

 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 

(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 

principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 
 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 

definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 

 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 

ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 

monitoraggio 

ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-020  Quadro economico  A4    

P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    

P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-025 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-029 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 

immobili da 

ristrutturare e 

progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 

e delle strutture per 
edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 

qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / Sicurezza 

alimentare - Relazione 

di sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    

P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    

P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-026 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 

del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-030 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 

progettazione 

antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

Da 

definire 

    



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

30 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 
(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 
strutture 

 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / 

Sicurezza alimentare 

- Relazione di 

sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-019  Quadro economico  A4    

P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    

P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-024 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-028 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 

 
 

 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

1 

 
N. Repertorio/Registro________________ 
 
Altri Estremi di registrazione ___________ 

 
N. 029/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO 

 
Codice Intervento: 30_CdC 

Denominazione: CDC -  Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di S. Giovanni a Piro, per 
realizzare una Casa di Comunità al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349. 

CIG LOTTO: 9328950D11 
CDC (Casa di Comunità): CUP: C84E22 00025 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): ____________ Importo presunto: euro 54.680,43 (cinquantaquattromilaseicentoottanta/43) e 
spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 
5.468,04 (cinquemilaquattrocentosessantotto/04);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 
Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 
legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 
in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 
Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 
Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 
Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 
fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 
rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle 
imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 
seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 
- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 
tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 
ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 
caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 
ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 
garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 
alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 
repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 
“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 
contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 
descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 
– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 
77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 
(Luglio 2021) relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di S. Giovanni a Piro, per 
realizzare una Casa di Comunità al piano terra e individuato al NCEU al F. 20 – p.lla 349. 
La gestione tecnica del contratto è affidata a:  
per l’Azienda Contraente: Geom. Giuseppe Roselli in qualità di Responsabile del Procedimento;  
per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 
03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 
Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 
- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  
- Progettista delle opere strutturali  
- Progettista degli impianti elettrici  
- Progettista degli impianti meccanici  
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico 
- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
- Affidatario antincendio  
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- Geologo  
- Archeologo 
- BIM Manager architettura 
- BIM Manager strutture impianti  
- BIM Manager impianti  
L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 
ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 
per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 
e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 
(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 
La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 
integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 
pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 
impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 
necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 
riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 
gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 
di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 
utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 
dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 
Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 
(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 
determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 
Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 
l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 
e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 
presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 
In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 
con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 
indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-
economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 
dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 
L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto applicativo;   
Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 
integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 
e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 
modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 
a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 
legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  
 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 
indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 
delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 
documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 
ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 
calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 
l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 
inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 
responsabile dell’attività di verifica. 
IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 
perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  
Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 
risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 
relazione a tali interventi. 
Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 
al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 
il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 
finale che dovessero pervenire. 
Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 
verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 
redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 
di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 
particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 
conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 
tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 
incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 
e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 
norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 
e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 
altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 
Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 
nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 
spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 
recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 
relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 
l'incarico di progettazione. 
In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 
necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 
eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 
pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 
Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 
la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 
esplicitati in modo chiaro e completo;  
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 
e capitolari;  
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 
le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 
che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  
d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  
e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 
(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  
2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 
per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 
con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 
dattiloscritti;  
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 
siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  
g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 
progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 
7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 
rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 
paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  
Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 
modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 
strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 
delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 
dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 
compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 
competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 
contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 
corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 
come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 
verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 
progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 
Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 
materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 
d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 
[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 
vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 
spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 
di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero  
Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 54.680,43 (cinquantaquattromilaseicentoottanta/43), oltre oneri fiscali e 
previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 
17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 
pari a € 5.468,04 (cinquemilaquattrocentosessantotto/04), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 60.148,47 (sessantamilacentoquarantotto/47), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 
determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 
ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 
Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  
acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 
dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 
del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 
Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 
si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 
approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 
assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 
dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 
dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 
sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 
l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 12.029,69 (dodicimilaventinove/69), oltre oneri fiscali e previdenziali di 
legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 
conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 
Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 
informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 
di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 
cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 
per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 
elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-
Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 
calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 
utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 
in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 
alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 
rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 
assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 
progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 
dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 
requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 
RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 
modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 
completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 
anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 
la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 
Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 
eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 
parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 
medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 
nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 
Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 
L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Il progettista può̀ affidare a terzi l’attività̀ di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del progettista 
anche ai fini di tali attività̀. 

Art. 12 - Garanzie  
L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 
conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 
dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 
per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 
dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
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responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 
conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 
Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 
di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 
all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 
sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 
del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 
sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 
nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 
L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 
di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 
vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 
complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 
risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 
nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 
vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 
dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 
inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 
procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 
modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 
per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 
non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 
al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 
può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 
art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 
si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 
le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 
diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 
nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 
legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 
dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 
devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 
documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 
dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 
note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 
 
Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  
 
(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 
Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 
Patrimoniali  
Arch. Maurizio Pilerci 
 
 
(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  
Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
 
 
Allegati: 

 Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 
adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

 Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 

 

 

 

Allegato 1. 

Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  

 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 

AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 

AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
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Allegato 2 

Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

17. Relazione geologica. 

 

IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 

11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 
1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 
componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 
2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 
pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 
mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 
riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 
3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 
economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 
prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 
 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 
 Nella legislazione precedente  
- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 
progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica;..."; 
-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 
con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 
energetici, operativi, in una visione sistemica. 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 
a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 
sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 
allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 
proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 
Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 
sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 
rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 
intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 
La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 
esaustivo): 
- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 
Piani Energetici………….),  
- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 
destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 
Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 
relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  
- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 
Europee  
- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 
(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  
- Con il supporto della Normativa Tecnica  
- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 
- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 
 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  
- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  
- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  
- Necessità manutentive  
- Analisi del ciclo di vita  
- Valutazioni economiche ; 
- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  
- Caratteristiche di capitolato  
- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  
- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 
m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 
BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 
Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Re

v. 

Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 

stato di consistenza degli 

immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle indagini 
dei materiali e delle 

strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    

P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 

ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr

est 

Disciplinare descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    

P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    

P-026 PSC Piano di sicurezza e 
coordinamento 

 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 

(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 

principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 
 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 

definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 

 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 

ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 

monitoraggio 

ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-020  Quadro economico  A4    

P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    

P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-025 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-029 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 

immobili da 

ristrutturare e 

progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 

e delle strutture per 
edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 

qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / Sicurezza 

alimentare - Relazione 

di sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    

P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    

P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-026 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 

del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-030 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 

progettazione 

antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

Da 

definire 

    



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

30 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 
(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 
strutture 

 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / 

Sicurezza alimentare 

- Relazione di 

sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-019  Quadro economico  A4    

P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    

P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-024 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-028 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 
 
Altri Estremi di registrazione ___________ 

 
N. 030/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER REALIZZAZIONE COT NEL COMUNE DI SANZA 

 
Codice Intervento: 31_CdC_COT 

Denominazione: COT -  Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di Sanza in via Val 
D’Agri, per realizzare una Centrale Operativa Territoriale e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722. (intervento 
sostitutivo). 

CIG LOTTO: 9328950D11 
CDC (Casa di Comunità): CUP: C42C22000800006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo): 

_______________ Importo presunto: euro 6.179,79 (seimilacenosettantanove/79 e spese pari al 10 % 
forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 617,98 
(seicentodiciasette/98);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 
Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 
legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 
in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 
Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 
Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 
Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 
fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 
rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscritta al registro delle 
imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 
seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 
- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 
tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 
ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 
caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 
ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 
garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 
alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 
repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 
“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 
contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 
descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 
– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 
77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 
(Luglio 2021) relativo Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di Sanza in via Val D’Agri, 
per realizzare una Centrale Operativa Territoriale e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722. 
La gestione tecnica del contratto è affidata a:  
per l’Azienda Contraente: Geom. Antonio Caprile in qualità di Responsabile del Procedimento;  
per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 
03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 
Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 
- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  
- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  
- Progettista delle opere strutturali  
- Progettista degli impianti elettrici  
- Progettista degli impianti meccanici  
- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico 
- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  
- Geologo  
- Archeologo 
- BIM Manager architettura 
- BIM Manager strutture impianti  
- BIM Manager impianti  
L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 
ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 
per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 
e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 
(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 
La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 
integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 
pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 
impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 
necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 
riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 
gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 
di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 
utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 
dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 
Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 
(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 
determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 
Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 
l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 
e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 
presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 
In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 
con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 
indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-
economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che  
dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 
L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto applicativo;   
Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 
integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 
Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 
ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 
e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 
modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 
a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 
legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  
 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 
indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 
delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 
documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 
ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 
calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 
l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 
inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 
responsabile dell’attività di verifica. 
IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 
perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  
Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 
risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 
relazione a tali interventi. 
Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 
al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 
il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 
finale che dovessero pervenire. 
Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 
verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 
redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 
di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 
particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 
conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 
tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 
incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 
e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 
norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 
applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 
e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 
altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 
Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 
nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 
spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 
recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 
relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 
l'incarico di progettazione. 
In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 
necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 
eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 
pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 
Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 
la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  
2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 
esplicitati in modo chiaro e completo;  
3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 
e capitolari;  
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 
le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 
che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  
d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  
e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 
(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  
2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 
per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 
con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 
dattiloscritti;  
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  
8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 
siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  
g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 
progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 
7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 
rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 
paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  
Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 
modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 
strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 
delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 
dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 
compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 
competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 
contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 
corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 
come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 
verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 
progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 
Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 
materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 
d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 
[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 
vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 
spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 
di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero  
Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (CDC) € 6.179,79 (seimilacentosettantanove/79), oltre oneri fiscali e previdenziali di 
legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
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- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 
pari a € 617,98 (seicentodiciasette/98), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 6.797,77 (seimilasettecentonovantasette/77), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 
determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 
ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 
Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  
acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 
dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 
del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 
Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 
si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 
approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 
assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 
dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 
dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 
sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 
l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 1.359,55 (milletrecentocinquantanove/55), oltre oneri fiscali e 
previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 
conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 
Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  
I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 
informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 
di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 
cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 
per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 
elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-
Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 
calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 
utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 
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in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 
alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 
rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 
assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 
progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 
dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 
requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 
RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 
modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 
completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 
anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 
la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 
Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 
eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 
parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 
medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 
nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 
Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 
L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Il progettista può̀ affidare a terzi l’attività̀ di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del progettista 
anche ai fini di tali attività̀. 

Art. 12 - Garanzie  
L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 
conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 
dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 
per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 
dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 
conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
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assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 
Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 
di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 
all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 
sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 
del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 
sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 
dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 
nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 
L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 
di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 
vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 
complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 
risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 
nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 
vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 
dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 
inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 
procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 
modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 
per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 
non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 
al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 
può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 
art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
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quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 
si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 
le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 
diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 
nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 
legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 
dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 
devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 
documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 
dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 
note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 
 
Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  
 
(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 
Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 
Patrimoniali  
Arch. Maurizio Pilerci 
 
 
(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  
Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
 
 
Allegati: 

 Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 
adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

 Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 

Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  

 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 

10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
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d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 

 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 

163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 
2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 

14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
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AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 
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Allegato 2 

Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 

 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 

3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 

 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  

2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 
D.P.R. 207/2010) 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  

8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 

4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 

7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 
207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 

8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 

9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  

3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

17. Relazione geologica. 

 

IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 

4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 

8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 

9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 

11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 

elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 

lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 

4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  

5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 

6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 

9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 

15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 
1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 
componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 
2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 
pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 
mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 
riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 
3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 
economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 
prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 
 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 
 Nella legislazione precedente  
- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 
progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica;..."; 
-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 
materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 
con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 
energetici, operativi, in una visione sistemica. 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 
a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 
sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 
allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 
proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 
Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 
sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 
rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 
intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 
La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 
esaustivo): 
- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 
Piani Energetici………….),  
- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 
destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 
Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 
relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  
- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 
Europee  
- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 
(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  
- Con il supporto della Normativa Tecnica  
- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  
- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 
- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 
 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  
- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  
- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  
- Necessità manutentive  
- Analisi del ciclo di vita  
- Valutazioni economiche ; 
- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  
- Caratteristiche di capitolato  
- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  
- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 
m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 
BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 
Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
 

 

 

 

 



                 
      Ministero della Salute           Soggetto Attuatore                  Soggetto Delegato/Beneficiario            PNRR Missione 6 Salute 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

24 

Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Re

v. 

Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 

stato di consistenza degli 

immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle indagini 
dei materiali e delle 

strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    

P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 

ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr

est 

Disciplinare descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    

P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    

P-026 PSC Piano di sicurezza e 
coordinamento 

 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 

(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 

principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 
 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 

definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 

dovuto alla Progettazione 

integrale e coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 

 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 

ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 

monitoraggio 

ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-020  Quadro economico  A4    

P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    

P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-025 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-029 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 

immobili da 

ristrutturare e 

progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 

e delle strutture per 
edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 

strutture esistenti e 

individuazione delle 

carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 

qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / Sicurezza 

alimentare - Relazione 

di sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 

dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    

P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    

P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-026 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 

del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e coordinata 

– integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-030 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     

P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 

progettazione 

antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 

acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

Da 

definire 
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integrale e coordinata 

– integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 
(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  

Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-

UNI 

Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    

P-001 RelGen Relazione generale  A4    

P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 

 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    

P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 

requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    

P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    

P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    

P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 

 A4    

P-010 RelArch Relazione 

archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    

P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 

interferenze e 

Relazione sulla 

gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    

P-014 CalStru Calcolo delle 
strutture 

 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 

ambientale / 

Sicurezza alimentare 

- Relazione di 

sostenibilità 

dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 

descrittivo e 

prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 

ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 

P-019  Quadro economico  A4    

P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    

P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 

 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    

P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

 A4    

P-024 CI Capitolato 

Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 

rispetto del principio 
DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 

documento dovuto 

alla Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

 Da 

definire 

   

ELABORATI GRAFICI 

P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 

Da 

definire 

    

P-028 InsUrb Inserimento 

urbanistico 

Da 

definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 

progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 

progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 

requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 

dovuto alla 

Progettazione 

integrale e 

coordinata – 

integrazioni delle 

prestazioni 

specialistiche 

Da 

definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 

Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 031/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI SANZA 

 

Codice Intervento: 31_CdC_COT 

Denominazione: CDC - Lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di Sanza in via Val D’Agri, 

per realizzare una Casa di Comunità al piano terra e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722 (intervento 

sostitutivo). 

CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: C42C22000790006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo): 

_______________ Importo presunto: euro 29.802,26 (ventinovemilaottocentodue/26) e spese pari al 10 % 

forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 2.980,23 

(duemilanovecentoottanta/23);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriCa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 
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- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 

 

si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile comunale del comune di Sanza in via Val 

D’Agri, per realizzare una Casa di Comunità al piano terra e individuato al NCEU al F. 30 – p.lla 1722. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Geom. Antonio Caprile in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

3 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 

- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 29.802,26 (ventinovemilaottocentodue/26), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 2.980,23 (duemilanovecentoottanta/23), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 32.782,49 (trentaduemilasettecentoottantadue/49), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 6.556,50 (seimilacinquecentocinquantasei/50), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 

calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 
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precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeCuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seCori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeCura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 
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agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 032/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE COT NEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 

 

Codice Intervento: 24_OdC_CdC_COT 

Denominazione: COT -  Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale su area libera dell’ASL Salerno in 

Vallo della Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

COT (Centrale Operativa Territoriale): CUP: C71B22 00128 0006CIG derivato (CIG del presente Ordine di 

Servizio Attuativo): 97000774C4 Importo presunto: euro 7.414,86 (settemilaquattrocentoquartodici/86 e 

spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a € 

741,49 (settecentoquarantuno/49);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriDa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale su area libera dell’ASL Salerno in 

Vallo della Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Arch. Filippo Retillo in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (CDC) € 7.414,86 (settemilaquattrocentoquartodici/86, oltre oneri fiscali e previdenziali 

di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
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- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 741,49 (settecentoquarantuno/49), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 8.156,34 (ottomilacentocinquantasei/34), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 

determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 1.631,27 (milleseicentotrentuno/27), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 

calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

9 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeDuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seDori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeDura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
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assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
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quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 

3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
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d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
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AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

27 

dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 

    



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

30 

integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 033/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 

 

Codice Intervento: 24_OdC_CdC_COT 

Denominazione: CDC - realizzazione di una Casa di Comunità su area libera dell’ASL Salerno in Vallo della 

Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: C71B22 00126 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): 9700071FCD Importo presunto: euro 32.291,55 (trentaduemiladuecentonovantuno/55) e 

spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a 

euro 3.229,16 (tremiladuecentoventinove/16);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriDa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità su area libera dell’ASL Salerno in Vallo della 

Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Arch. Filippo Retillo, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 32.291,55 (trentaduemiladuecentonovantuno/55), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 3.229,16 (tremiladuecentoventinove/16), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 35.520,71 (trentacinquemilacinquecentoventi/71), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 7.104,14 (settemilacentoquattro/14), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeDuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seDori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeDura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

10 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 034/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE ODC NEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 

 

Codice Intervento: 24_OdC_CdC_COT 

Denominazione: ODC - realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera dell’ASL Salerno in Vallo della 

Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

ODC (Ospedale di Comunità): CUP: C71B22 00127 0006C IG derivato (CIG del presente Ordine di 

Servizio Attuativo): 9700070EFA Importo presunto: euro 40.603,61 (quarantamilaseicentotre/61 e 

spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a 

euro 4.060.36 (quattromilasessanta/36);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriCa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera dell’ASL Salerno in Vallo della 

Lucania in via Scavi e individuata al NCEU al F. 8 – p.lla n. 3198. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Arch. Filippo Retillo, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Casa di Comunità (ODC) € 40.603,61 (quarantamilaseicentotre/61), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 
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- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 4.060.36 (quattromilasessanta/36), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 44.663,97 (quarantaquattromilaseicentosessantatre/97), oltre oneri fiscali e previdenziali 

di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 8.932,79 (ottomilanovecentotrentadue/79), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 

calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

9 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeCuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seCori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeCura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 
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assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
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quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 

3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 
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Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
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d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
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AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
 

 
 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

17 

Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 040/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI SALA CONSILINA 

 

Codice Intervento: 21_OdC_CdC 

Denominazione: CDC - realizzazione di una Casa di Comunità su area libera e di proprietà dell’ASL Salerno nel 

comune di Sala Consilina e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 1501. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: C31B22 00120 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): 9700264F12 Importo presunto: euro 38.468,03 (trentottomilaquattrocentosessantotto/03) e spese 

pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 

3.846,80 (tremilaottocentoquarantasei/80);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriDa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità su area libera e di proprietà dell’ASL Salerno nel 

comune di Sala Consilina e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 1501. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Arch. Nicola Vitale, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 38.468,03 (trentottomilaquattrocentosessantotto/03), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 3.846,80 (tremilaottocentoquarantasei/80), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 42.314,84 (quarantaduemilatrecentoquattordici/84), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 8.462,97 (ottomilaquattrocentosessantadue/97), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeDuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seDori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeDura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
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responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 041/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE ODC NEL COMUNE DI SALA CONSILINA 

 

Codice Intervento: 21_OdC_CdC 

Denominazione: ODC - realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera e di proprietà dell’ASL Salerno 

nel comune di Sala Consilina e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 

1501. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

ODC (Ospedale di Comunità): CUP: C31B22 00119 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di 

Servizio Attuativo): 9700234653 Importo presunto: euro 51.554,86 

(cinquantunomilacinquecentocinquantaquattro/86) e spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla 

Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 5.155,49 (cinquemilacentocinquantacinque/49);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriDa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 
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- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 

 

si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato tra 

l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso 

in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra 

queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un 

regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto alla eventuale 

registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa repertoriazione e tutti i 

costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera e di proprietà dell’ASL Salerno 

nel comune di Sala Consilina e individuata al NCEU al F. 7 – p.lle n. 1463 – 1462 – 1465 – 1468 – 1466 – 1471 – 

1501. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Arch. Nicola Vitale, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  
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- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 

- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
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Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 

 
 

La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
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 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  

Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
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L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 

quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
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6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  

f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  
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Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

- Ospedale di Comunità (ODC) € 51.554,86 (cinquantunomilacinquecentocinquantaquattro/86), oltre oneri 

fiscali e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al 

DM 17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 5.155,49 (cinquemilacentocinquantacinque/49), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 56.710,35 (cinquantaseimilasettecentodieci/35), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 

determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 11.342,07 (undicimilatrecentoquarantatadue/07), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 
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redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 

calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeDuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seDori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeDura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 
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L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

11 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 
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seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 

3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
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1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
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14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 043/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI TEGGIANO 

 

Codice Intervento: 25_OdC_CdC 

Denominazione: CDC - realizzazione di una Casa di Comunità su area libera e di proprietà del comune di 

Teggiano e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

CDC (Casa di Comunità): CUP: 81B22 00173 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio Attuativo): 

______________ Importo presunto: euro 36.426,31 (trentasemilaquattrocentoventisei/31) e spese pari al 10 % 

forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 3.642,63 

(tremilaseicentoquarantadue/63);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriDa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità su area libera e di proprietà del comune di 

Teggiano e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Geom. Vittorio Apicella, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 36.426,31 (trentaseimilaquattrocentoventisei/31), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 3.642,63 (tremilaseicentoquarantadue/63), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 40.068,94 (quarantamilasessantotto/94), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 

determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 8.013,79 (ottomilatredici/79), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge). 

L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il 

pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti conclusivi di 

verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeDuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seDori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeDura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
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responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 044/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE ODC NEL COMUNE DI TEGGIANO 

 

Codice Intervento: 25_OdC_CdC 

Denominazione: ODC - realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera e di proprietà del comune di 

Teggiano e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

ODC (Ospedale di Comunità): CUP: C85F22 00084 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo):________________ Importo presunto: euro 48.742,05 (quarantottomilasettecentoquarantadue/05) 

e spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a 

euro 4.874,21 (quattromilaottocentosettantaquattro/20);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriCa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla realizzazione di un Ospedale di Comunità su area libera e di proprietà del comune di 

Teggiano e individuata al NCEU al F. 21 – p.lle n. 1866. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Geom. Vittorio Apicella, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
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- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Ospedale di Comunità (ODC) € 48.742,05 (quarantottomilasettecentoquarantadue/05), oltre oneri fiscali 

e previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 4.874,21 (quattromilaottocentosettantaquattro/20), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 53.616,26 (cinquantatremilaseicentosedici/26), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 

determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 10.723,25 (diecimilasettecentoventitre/25), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora[ progeCuali. Il proge\sta può̀ affidare a terzi l’a\vità̀ di consulenza specialis[ca ineren[ ai seCori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a\nen[ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeCura per 

i quali siano richieste apposite cer[ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge\sta 

anche ai fini di tali a\vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

10 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

14 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 

    



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

30 

integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 047/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE CDC NEL COMUNE DI POLLICA 

 

Codice Intervento: 23_OdC_CdC 

Denominazione: CDC - realizzazione di una Casa di Comunità nell’area dell’ex Saut con ampliamento di 

fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU 

al F. 21 – p.lle n. 76. 

CIG LOTTO: 9328950D11 
CDC (Casa di Comunità): CUP: C51B22 00124 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): 97094256FA Importo presunto: euro 25.480,21 (venticinquemilaquattrocentoottanta/21)e spese pari 

al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 

2.548,02 (duemilacinquecentoquarantotto/02);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriFa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 

- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 
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si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla - realizzazione di una Casa di Comunità nell’area dell’ex Saut con ampliamento di 

fabbricato esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU 

al F. 21 – p.lle n. 76. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Ing. Domenica Grimaldi, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  

- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  
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- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 

- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 
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La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  

 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  
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Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 

L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 
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quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  
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f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 
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- Casa di Comunità (CDC) € 25.480,21 (venticinquemilaquattrocentoottanta/21), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 2.548,02 (duemilacinquecentoquarantotto/02), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 28.028,23 (ventottomilaventotto/23), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, 

determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 5.605,65 (cinquemilaseicentocinque/65), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 

essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 
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calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora\ progeFuali. Il proge]sta può̀ affidare a terzi l’a]vità̀ di consulenza specialis\ca ineren\ ai seFori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a]nen\ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeFura per 

i quali siano richieste apposite cer\ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge]sta 

anche ai fini di tali a]vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 

24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 
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responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 

Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 
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Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 

 

 

Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 
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3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
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4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 

5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 

6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 
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17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
 

 
 



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

17 

Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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N. Repertorio/Registro________________ 

 

Altri Estremi di registrazione ___________ 

 

N. 048/A/2023 

ORDINE DI SERVIZIO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

(CONTRATTO APPLICATIVO) 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

PER REALIZZAZIONE ODC NEL COMUNE DI POLLICA 

 

Codice Intervento: 23_OdC_CdC 

Denominazione: ODC - realizzazione di un Ospedale di nell’area dell’ex Saut con ampliamento di fabbricato 

esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21  – 

p.lle n. 76. 

CIG LOTTO: 9328950D11 

ODC (Ospedale di Comunità): CUP: C51B22 00122 0006 CIG derivato (CIG del presente Ordine di Servizio 

Attuativo): 97094045A6 Importo presunto: euro 39.615,09 (trentanovemilaseicentoquindici/09) e spese pari al 

10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a euro 3.961,51 

(tremilanovecentosessantuno/51);  

tra 

la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, C.F. 04701800650, di seguito denominata  ”ASL” o “Azienda 

Sanitaria Contraente”, nella persona dell’Ing. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 

15.05.1969,in qualità di Direttore Generale dell’ASL di Salerno, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ASL di Salerno alla Via Nizza civico 46, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente 

in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R.C. n.322 del 21.06.2022  (di seguito denominata 

Azienda Contraente) che delega alla firma in virtù di giusto atto deliberativo con n. 464 del 20-04-2023, il 

Direttore della UOC Attività Tecniche e Patrimoniali, l’Arch. Maurizio Pilerci; 

e 

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese con sede legale in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, domiciliata ai 

fini del presente atto in Casoria (NA), via G.Rossini n.civ.14, in persona del Sig. Ferone Cesare legale 

rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213, P. IVA 03726321213, iscriEa al registro delle 

imprese di Napoli,  nella sua qualità̀ di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, di 

seguito denominato semplicemente "Affidatario". 

Premesso 

- che è stato stipulato tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario, l’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, in relazione al seguente lotto 17; 
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- che l’Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire il servizio di progettazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) (Rafforzato), 

 

si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato 

tra l’Azienda Contraente e l’Affidatario e lo schema di ODS allegato al Bando di Gara So.Re.sa e allo schema di 

ODS/Contratto applicativo oggetto della deliberazione del DG ASL Salerno n. 464 del 20-04-2023. Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel 

caso in cui essi non siano materialmente allegati. In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti 

ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per l’Azienda Contraente. Il presente contratto dovrà essere sottoposto 

alla eventuale registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate, se previsto per norma vigente e, alla relativa 

repertoriazione e tutti i costi si intendono a carico dell’affidatario. 

Art. 2 - (Oggetto del contratto) 

Con il presente Ordine di Servizio Attuativo l’Azienda Contraente affida all’Affidatario. La Società 

“ARETHUSA SRL” C.F. 03726321213come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico di  redazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo (Rafforzato) avente le caratteristiche ed i 

contenuti descritti all’art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli 

descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché 

– qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 48, c. 5, del D.L. n. 

77/2021 conv. con L. 108/2021 – alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del MIMS 

(Luglio 2021) relativo alla - realizzazione di un Ospedale di nell’area dell’ex Saut con ampliamento di fabbricato 

esistente di proprietà ASL nel comune di Pollica-Acciaroli in via Peter Willburger e individuata al NCEU al F. 21  – 

p.lle n. 76. 

La gestione tecnica del contratto è affidata a:  

per l’Azienda Contraente: Ing. Domenica Grimaldi, in qualità di Responsabile del Procedimento;  

per l’Affidatario: Sig. Ferone Cesare in qualità del legale rappresentante della Società “ARETHUSA SRL” C.F. 

03726321213  

Art. 3 - Professionisti incaricati 

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto applicativo l'Affidatario comunicherà per quanto dovuto: 

- Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art. 24, c.5, D.Lgs. 50/2016)  

- Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati  

- Progettista delle opere strutturali  

- Progettista degli impianti elettrici  

- Progettista degli impianti meccanici  
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- Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 

interesse storico artistico o archeologico 

- Incaricato della redazione della “diagnosi energetica”  

- Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) 

- Affidatario antincendio  

- Geologo  

- Archeologo 

- BIM Manager architettura 

- BIM Manager strutture impianti  

- BIM Manager impianti  

L’affidatario comunicherà i ruoli e le quote di esecuzione che possono differire dalle quote di aggiudicazione in 

ragione dell’oggetto del contratto attuativo. Le quote di esecuzione saranno di riferimento per le fatturazioni e 

per le certificazioni di buona esecuzione. 

Art. 4 - Finalità dell’incarico 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato 1 con riferimento al codice identificativo intervento 

e numero contratto e riguardano le seguenti attività: Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica 

(Rafforzato). 

Art. 5 - Elaborati e prestazioni richieste 

La descrizione di ogni singola prestazione sono riportate nell’allegato 2. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna ad effettuarle e tale attività è da intendersi 

integralmente comprese nel corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di 

pagamento” del presente contratto applicativo. Inoltre è da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo le sottoelencate attività (da scegliere): 

a) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREE IN CUI E’ NECESSARIO PREDISPORRE VARIANTE 

URBANISTICA PUNTUALE PER OO.PP. AI SENSI DELL’ART. 9-10 e 19 DEL DPR 327/2001: l’affidatario si 

impegna ad elaborare tutta la Documentazione necessaria all’ottenimento della Variante.  

b) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE: Documentazione 

necessaria all’acquisizione del “Nulla Osta” dell’Ente gestore 

c) IN CASO DI INTERVENTI RICADENTI IN UN SITO DELLA RETE NATURA 2000: Documentazione necessaria 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale e/o altro tipo di “Nulla Osta/Parere” obbligatorio, in 

riferimento alle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania per 

gli interventi ricadenti in un sito della Rete Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria o Zona Speciale 

di Conservazione, rispettivamente SIC e ZPS; Zona di Protezione speciale ZPS) 

Laddove il progetto riguardi un intervento di nuova costruzione, i relativi elaborati dovranno essere redatti 

utilizzando la tecnologia BIM (Building Information Modeling). La progettazione secondo la metodologia BIM 

dovrà essere conforme a quanto previsto nella norma UNI 11337:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed in particolare all'Allegato I alla parte 4 della norma. 

Nella seguente tabella si riporta, per il livello di progettazione (PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 
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Definitivo) e per ciascuna tipologia di opere (opere edili, strutture ed impianti) i livelli di sviluppo / di dettaglio 

(LOD - Level Of Developement/Level Of Detail) da assicurare: 

 
 

La progettazione secondo la metodologia BIM, deve intendersi integralmente compresa nel corrispettivo 

determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto applicativo. 

Nello specifico, nel caso di utilizzo da parte dell’Azienda Sanitaria locale di una piattaforma gestionale BIM, 

l’Affidatario assicurerà e garantirà attraverso la suddetta piattaforma una costante collaborazione tra l’Azienda 

e il team di progettazione al fine di sviscerare la natura delle opere progettate, le possibili fonti di rischio 

presenti nelle varie fasi lavorative e individuare le modifiche da apportare per ridurle al minimo. 

In particolare l’Affidatario si impegna ad effettuare la modellazione delle opere e la verifica della progettazione 

con metodologia BIM seguendo le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

Art. 6 - Indagini, analisi e sondaggi 

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo l’affidatario consegnerà il “piano di 

indagini” propedeutiche alle attività di progettazione PFTE (fase 1). Nello stesso progetto di fattibilità tecnico-

economica rafforzata l’aggiudicatario indicherà le indagini (fase 2) che dovrà eseguire l’operatore economico che 

dovrà sviluppare le successive fasi di progettazione/esecuzione. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati 

L’incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto applicativo;   

Il termine per la consegna degli elaborati si intende sempre al netto dei tempi necessari alle eventuali 

integrazioni conseguenti le operazioni di verifica e validazione. 

Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o integrazioni 

ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi elaborati modificati 

e/o integrati nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta di 

modifica/integrazione da parte del RUP o dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

Nel caso di particolare urgenza nell’approvazione dei progetti da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, dovuta 

a necessità connesse all’erogazione di finanziamenti ed al rispetto dei termini a tal fine prescritti da norme di 

legge, regolamenti, circolari o istruzioni da parte degli enti competenti, è comunque facoltà del RUP:  

 a. definire e comunicare all’Affidatario, nel rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 1375 del c.c., termini abbreviati rispetto a quanto riportato ai precedenti paragrafi, purché 

indicati già in sede di emissione dell’Ordine di Servizio Attuativo o comunque prima possibile, con indicazione 

delle circostanze oggettive che lo rendono necessario;  
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 b. individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio o riduzione di oneri 

documentali rispetto a quanto previsto nel presente documento, in relazione all’entità e alla complessità di 

ciascun’opera o intervento oggetto di progettazione.  

Art. 8 – Modalità di espletamento dell’incarico 

L’Affidatario dovrà consegnare, entro sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta da parte 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, l’Ordine di Servizio Attuativo/Contratto applicativo contenente anche il 

calendario delle consegne degli elaborati progettuali che prevede di redigere, per consentirne, di volta in volta, 

l’attività di verifica preventiva formale, rispetto alla quale si impegna a fornire la necessaria collaborazione, ivi 

inclusa la partecipazione alle necessarie riunioni, incontri e verifiche in contraddittorio con il soggetto 

responsabile dell’attività di verifica. 

IL RUP si riserva di approvare quanto proposto dall’Affidatario ovvero di chiederne la modifica nel termine 

perentorio dal medesimo indicato. ll documento approvato dal RUP è allegato all’Ordine di Servizio Attuativo.  

Ove richiesto, l’Affidatario dovrà rendere apposita dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali 

risulti conforme ai principi ed obblighi specifici del PNRR nonché alle norme, direttive e disposizioni vigenti in 

relazione a tali interventi. 

Sarà onere dell’Affidatario, a proprie spese, fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, 

al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri, nulla osta ed ecc.. , necessari e obbligatori, garantendo 

il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione 

finale che dovessero pervenire. 

Inoltre sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza e tenere i necessari contatti con la Società affidataria della 

verifica del progetto o con la struttura interna all’ASL eventualmente deputata alla verifica del progetto, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di 

redazione e approvazione finale. All’atto del conferimento dell'incarico, il Capoprogetto dovrà consegnare il piano 

di qualità, che dovrà illustrare i sistemi di qualità adottati nello svolgimento della prestazione richiesta, con 

particolare riferimento alle norme UNI ed ISO in materia e descrivere in dettaglio tutti gli elementi di cui tenere 

conto nelle fasi di sviluppo delle prestazioni medesime. L’Affidatario, in qualità di Progettista, dovrà espletare 

tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato, attesa la natura dell'obbligazione sullo stesso 

incombente; il progetto dovrà essere completo in ogni sua parte sia formalmente che sostanzialmente, uniforme 

e congruente e predisposto in conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente, alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e alle procedure indicate nel Piano di Qualità redatto ai sensi delle 

norme UNI vigenti. Saranno, pertanto, a carico dell’Affidatario (da intendersi integralmente comprese nel 

corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 10 “Corrispettivo e modalità di pagamento” del presente contratto 

applicativo) tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione 

e la presentazione presso tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, visti, nulla osta, o 

altri atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comune, 

Soprintendenza, Arpa, Ente Beni Ambientali, Consorzi di bonifica, Comunità Montana, Ente Parco, VV.F. ecc), 

nonché l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs.n.139/2006, i necessari sopralluoghi e gli 

spostamenti/trasferte ed eventuali spese di registrazione del presente contratto se richiesto. 
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L’Affidatario in sede di elaborazione progettuale dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e 

recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, di cui all'art. 34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; lo stesso Affidatario dovrà elaborare una 

relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM sia in termini qualitativi che 

quantitativi. La relazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui all’Affidatario non sia stato commissionato 

l'incarico di progettazione. 

In relazione al contenuto e modalità di redazione dei singoli elaborati progettuali, l’Affidatario deve garantire:  

a) Per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la descrizione capitolare e grafica, laddove 

necessario o richiesto dall’Azienda Sanitaria Contraente, le relazioni devono contenere l’indicazione di 

eventuali interferenze in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera, con enti gestori di servizi 

pubblici a rete, ovvero riportare le comunicazioni, richieste e/o adempimenti effettuati (anche dall’Azienda 

Sanitaria Contraente) al riguardo, ai fini dell’approvazione del progetto, il tutto come previsto all’art. 27, 

commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con 

la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 

correttamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in modo chiaro e completo;  

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari;  

4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili 

anche dalla descrizione illustrativa della relazione medesima.  

c) Per gli elaborati grafici, che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e, qualora non siano riportate 

le relative caratteristiche, sia identificato univocamente attraverso un codice o altro sistema di identificazione 

che lo associ in modo univoco agli altri elaborati;  

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno di tali documenti; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).  

e) Per la documentazione di stima economica, che:  

1. i prezzi unitari impiegati siano dedotti dai prezzari aggiornati in uso c/o l’Azienda Sanitaria Contraente 

(Prezzario della Regione Campania vigente e con annessa dichiarazione);  

2. Per tutti i prezzi non rinvenibili nel prezzario di cui al comma precedente, è possibile sviluppare le analisi 

per i nuovi prezzi o considerare altri prezzari quali DEI e/o similari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e 

con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste negli elaborati grafici e 

dattiloscritti;  

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
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6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

7. le somme e moltiplicazioni tra gli importi siano corrette;  

8. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti di natura economica (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elaborati grafici e gli altri elaborati dattiloscritti.  

f) Il Piano di Sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento, che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che 

siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

g) Per il quadro economico, che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso.  

L’Affidatario consegnerà i relativi elaborati all'Azienda Sanitaria Contraente nei tempi stabiliti nel successivo art. 

7, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella 

paesaggistica, ambientale, urbanistica, edilizia, antincendio, impiantistica, idrogeologica, ecc.  

Fermo restando l'obbligo dell’Affidatario di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in 

particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici l’Affidatario assevererà, per quanto di sua competenza e secondo la 

modulistica che sarà di volta in volta indicata, lo stato dei luoghi, la conformità delle opere realizzande agli 

strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformità 

delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una 

dichiarazione di rilevanza pubblicistica, con valore certificativo. Dovrà essere assicurata, ovvero verificata, la 

compatibilità delle opere di progetto (geologica e/o idraulica) ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della 

competente Autorità di Bacino. L’Affidatario assumerà la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, risponderà anche penalmente delle false dichiarazioni 

contenute nell’attestazione di asseverazione. S'intendono compresi nell'incarico di progettazione e nel 

corrispettivo per esso stabilito anche l'espletamento, da parte dell’Affidatario, dei controlli di parte prima, così 

come definiti al punto E delle norme UNI 10722-3 appendice E, il medesimo Affidatario dovrà coordinare le 

verifiche e relazionare sulle modalità di effettuazione e di impostazione di tali controlli. A tal riguardo il 

progettista dovrà accompagnare il progetto da specifica dichiarazione sull’esito dei controlli espletati. L'Azienda 

Sanitaria Contraente procederà alla validazione del progetto secondo le modalità di cui alla normativa vigente in 

materia ai sensi dell’articolo 2 “Condizioni Generali”; il piano dei controlli, gli obiettivi dei controlli, le modalità 

d'esecuzione saranno quelle previste dalle norme UNI e ISO in materia (UNI 10722-3 -UNI 10722-2 -UNI 10722-1).  

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad altissima prestazione energetica, secondo le direttive europee 

[edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building - ad energia quasi zero)] e nel rispetto delle norme regionali e nazionali 

vigenti in materia. Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa 

spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852; al riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero 

Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  
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Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Ordine di Servizio Attuativo ammonta ad: 

e spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, pari a 

euro 3.961,51 (tremilanovecentosessantuno/51);  

 

- Ospedale di Comunità (ODC) € 39.615,09 (trentanovemilaseicentoquindici/09), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 

17/6/2016; 

- spese pari al 10 % forfettario così come previsto dalla Regione Campania per mezzo dell’appalto So.Re.Sa, 

pari a € 3.961,51 (tremilanovecentosessantuno/51), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge; 

Per un totale pari ad € 43.576,59 (quarantatremilacinquecentosettantasei/59), oltre oneri fiscali e previdenziali di 

legge, determinato sulla base dell’offerta dell’Affidatario e delle tavole allegate al DM 17/6/2016; 

L’Affidatario dovrà informare tempestivamente il RUP nel caso in cui la somma risultante dalla progettazione 

ecceda la somma previsionale prevista nel presente ODS. 

Il corrispettivo finale sarà valutato a consuntivo, attraverso una valutazione puntale anche mediante l’eventuale  

acquisizione del relativo “parere di congruità” (in caso di discordanza tra l’ASL e l’affidatario), da richiedersi a cura 

dei soggetti affidatari presso i propri Albi professionali, prima della verifica, validazione e approvazione definitiva 

del progetto e alla consequenziale liquidazione della parte residua, così come richiesto dall’art. 4 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale dei Servizi di Progettazione…”di cui alla gara So.Re.Sa. per l’affidamento di tali sevizi, in cui 

si chiarisce che: <<l’importo per l’attività di progettazione saranno adeguati: per il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica, all’importo risultante dal calcolo sommario della spesa del progetto, nella versione verificata e 

approvata; l’adeguamento avverrà con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara e sarà 

assoggettato al medesimo ribasso offerto dall’affidatario>>. Le parcelle professionali risultano calibrate in funzione 

dei Quadri Economici progettuali aggiornati all’attualità così come elaborate dalle Società Affidatarie e richiesti 

dall’ente Regionale per mezzo della propria nota con prot. n. 110534 del 01-03-2023. Le modalità di pagamento 

sono indicate all’art. 11 dell’Accordo Quadro, all’art. 4 del Capitolato Tecnico Servizi. Per quanto in precedenza 

l'importo dell'anticipazione è pari a Euro 8.715,32 (ottomilasettecentoquindici/32), oltre oneri fiscali e 

previdenziali di legge). L'erogazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato alla consegna degli elaborati richiesti (o dei rapporti 

conclusivi di verifica), relativi ad ogni livello di progettazione debitamente validato. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati 

Il progetto e le relative copie rimangono di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda Sanitaria Contraente.  

I progetti, una volta validati ed approvati, dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 

informatico in formato non modificabile, debitamente timbrati e firmati (anche digitalmente), n. 1 su supporto 

informatico in formato modificabile secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Contraente, corredate da lettera 

di accompagnamento e da elenco degli elaborati. Oltre a tali consegne l’Affidatario dovrà presentare le copie 

cartacee e digitali strettamente necessarie all’ottenimento di pareri, nulla osta ecc. agli enti; l’inoltro o deposito 

per via telematica di elaborati in formato digitale nei sistemi/piattaforme indicate dagli enti medesimi deve 
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essere preceduto da approvazione dei relativi contenuti da parte del RUP. I documenti grafici dovranno essere 

elaborati con software compatibile con la suite Autodesk ed i testi con programmi compatibili con formati MS-

Word. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti con appositi programmi di calcolo specifici per la 

redazione delle contabilità degli interventi di lavori pubblici e non potranno essere utilizzati semplici fogli di 

calcolo, ciò al fine di garantire adeguata sicurezza e qualità nella computazione delle opere. Per gli elaborati di 

calcolo strutturale l’Affidatario dovrà fornire i files dei modelli di calcolo. In merito alla progettazione energetica si 

precisa che l’Affidatario dovrà fornire i files del modello di calcolo redatto con software compatibile con quanto in 

utilizzo c/o l’Azienda Sanitaria Contraente. Per gli elaborati in BIM dovranno essere consegnati in formato nativo e 

in formato di interscambio (.ifc). Gli elaborati di progetto dovranno essere per numero, tipologia e scale adeguati 

alla descrizione completa e dettagliata dell'opera e risultare chiari, completi e congruenti tra loro, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida (per i PFTE), ovvero nel Codice degli Appalti (per i PD). L'Affidatario 

assume il compimento del servizio oggetto dell’affidamento, consistente nella redazione e consegna di un 

progetto esaustivo e completo in ogni dettaglio; in altri termini, la descrizione (grafica e dattiloscritta) dell'opera 

dovrà essere connotata da chiarezza e completezza tali da evidenziare bene e senza fraintendimenti la qualità, i 

requisiti e le performances della struttura e degli impianti. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà valutato dal 

RUP e dai suoi collaboratori in fase di verifica e validazione; lo stesso RUP potrà richiedere integrazioni e 

modifiche che l’Affidatario si impegna fin da ora ad inserire negli elaborati. L'adeguatezza, chiarezza e 

completezza del progetto verrà sancita con il verbale di validazione. L’Affidatario dovrà introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria Contraente per 

la verifica, validazione ed approvazione del progetto medesimo o dagli Enti e le Autorità Sovraordinate 

Competenti delegate all’espressione dei relativi pareri nelle materie di propria competenza. Il compenso per 

eventuali varianti verrà corrisposto solo ed esclusivamente qualora vengano apportate modifiche al progetto da 

parte dell’Azienda Sanitaria Contraente, o qualora queste vengano richieste dopo l'approvazione del progetto 

medesimo. Non si considerano varianti gli affinamenti progettuali messi in atto al fine di ottimizzare il progetto 

nel corso del suo sviluppo o per correggere impostazioni non in linea con gli standard dell’Azienda Sanitaria 

Contraente. 

Art. 11 – Subappalto 

L’Affidatario ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può̀ avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché́ per la sola redazione grafica 

degli elabora\ progeEuali. Il proge]sta può̀ affidare a terzi l’a]vità̀ di consulenza specialis\ca ineren\ ai seEori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non a]nen\ alle discipline dell’ingegneria e dell’architeEura per 

i quali siano richieste apposite cer\ficazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità̀ del proge]sta 

anche ai fini di tali a]vità̀. 

Art. 12 - Garanzie  

L’Affidatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale allegata al Contratto Accordo Quadro e 

conforme a quanto previsto nell’Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme 

dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o 

per la necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all’art, 
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24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di 

collaudo dell’opera compiuta.   

Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario 

L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento contrattuale di carenze, omissioni, errori o ritardi nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la responsabilità è valutata con riferimento alla natura 

dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo comma; il medesimo, in qualità di progettista, è 

responsabile circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’Affidatario che risulti inadempiente 

agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda Sanitaria Contraente in 

conseguenza dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante le coperture 

assicurative previste nell’Accordo Quadro, resta ferma la responsabilità dell’Affidatario, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

Art. 14 – Premio di accelerazione 

Qualora l'ultimazione dei servizi di progettazione avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nell’art.7- Tempi 

di esecuzione / consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021, 

all’Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni 

sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali 

del progetto rispetto ai termini stabiliti nell’offerta temporale dell’Affidatario. 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai 

sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP 

dell’Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale in caso di ritardo 

nella consegna degli elaborati finali del progetto rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e Capitolato. 

L’importo massimo delle penali dovute per il ritardato adempimento non può superare, complessivamente, il 20% 

di detto ammontare netto contrattuale (così come da Capitolato) oppure secondo quanto previsto da normativa 

vigente; è facoltà dell’Azienda Sanitaria Contraente risolvere l’Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l’importo 

complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale. L’ Azienda Sanitaria Contraente ha, altresì, facoltà di 

risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) o altra previsione per norma 

vigente dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto 

dell’Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o 

inadempienze dell’Affidatario e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo, ai sensi dell’art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun 

modo l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione cui le stesse penali si riferiscono. I tempi necessari per 

l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti 

per l’esecuzione delle prestazioni; l’Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, 

non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata 

al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze. 
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Art. 16 – Sospensione dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente 

l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. 

può, altresì, disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo 

art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

Art. 17 – Proprietà degli elaborati 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 

quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 

eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato 

inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista 

si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per 

le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza 

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate 

nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

legge per i diritti d'autore. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale 

dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non 

devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte 

dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare. 

Art. 19 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e nelle ulteriori norme vigenti, quanto disciplinato nell’Accordo Quadro Generale e nei restanti 

documenti ad esso allegati. Invece, nel caso di errori materiali e comunque non sostanziali incidenti sulla natura 

dello stesso, rinvenibili nel presente ODS/contratto applicativo, le parti possono chiarire e integrare con semplici 

note integrative che saranno oggetto di relativa approvazione da parte dell’Azienda Contraente. 

 

Salerno lì  _______________, Letto, confermato e sottoscritto  

 

(per l’Azienda Contraente)  Ing. Gennaro Sosto 

Che delega alla sottoscrizione del presente ODS/contratto applicativo, il Direttore dell’UOC Attività Tecniche e 

Patrimoniali  

Arch. Maurizio Pilerci 

 

 

(per l’Affidatario – firma digitale per accettazione): dott. Ing. Ferone Cesare  

Rappresentante Legale di ARETHUSA Srl 
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Allegati: 

• Elenco di massima e non definitivo delle prestazioni per il calcolo delle parcelle suddiviso in allegati da 1 a 4 a 

seconda degli interventi progettuali da effettuarsi e che a consuntivo sarà oggetto di verifica, eventuale 

adeguamento e approvazione finale (casistica di riferimento: ALLEGATO 1-  Rifunzionalizzazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza; ALLEGATO 2 -  Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette; ALLEGATO 

3 - Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione e ALLEGATO 4 - Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni); 

• Schema di massima degli elaborati progettuali relativi ai singoli allegati 1-2-3 e 4. 

 
 
 
 

Allegato 1. 
Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza  
 

E.10- E.22 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
10. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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IA 01 - IA02 – IA04 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
8. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini ; 
9. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
5. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
6. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
7. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
8. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
9. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
12. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
13. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 
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d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
15. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
16. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

17. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

* Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). 

 
 

P01 
1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 

2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) ; 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. *Studio di prefattibilìtà ambientale 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 
*  Ove necessario viene sostituito dallo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) e dal piano di monitoraggio ambientale 
(art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI).  
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Allegato 2 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su aree protette 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 

2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
13. Relazione geologica. 

 
 

IA01-IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 

D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (EX Legge 10/91);  
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

11. Relazione geologica 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 

 
P01 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 
2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale)  

10. Relazione geologica. 
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Allegato 3. 
Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI; 
3. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010); 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
6. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

12. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982). 
 

IA 01 - IA02 – IA04 
 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010)  
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (Art.17, comma 3, lettera a), 

D.P.R. 207/2010) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)  
8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  
9. Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (D.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM, progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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S.03 – S.06 

1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
4. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
5. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni) 
7. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 

207/10) Norme Tecniche perle Costruzioni 
8. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni) 
9. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
11. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale). 
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Allegato 4 
Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni 

 
E.10 – E.22 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010);  
2. Studio dì inserimento urbanistico (Art.164, D.Lgs. 163/2006 - Art.1, comma 2, lettera I), all.XXI;  
3. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
5.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
6. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 

15. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

16. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
17. Relazione geologica. 

 
IA.01- IA02-IA04 

1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010); 
2. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010; 
4. Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), 
D.P.R. 207/2010) ; 
5. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10); 
6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
7. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97); 
8. Relazione energetica (ex Legge 10/91); 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
10. Relazione sul rispetto del principio DNSH; 
11. Capitolato Informativo (BIM); 

12. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 
capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

13. Relazione geologica. 
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S.03 – S.06 
1. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)d.P.R. 207/10) 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010 ; 
3. Relazione geotecnica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
4. Relazione idrologica (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)  
5. Relazione idraulica (Art.19, comma 1, D.P:R. 207/10) 
6. Relazione sismica e sulle strutture (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010) 
7. Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
8. Relazione geologica (Art.19 comma 1, D.P.R. 207/2010); 
9. Studi di prefattibilìtà ambientale / Sicurezza alimentare - Relazione di sostenibilità dell’opera; 
10. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 

comma 2,lettere l), m), o),d.P.R. 207/10) 
11. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 

d.P.R. 207/10) 
12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010); 
13. Progettazione integrale e coordinata – integrazioni delle prestazioni specialistiche (comprensivo 

capitolato informativo BIM ,progettazione in BIM, relazione sul rispetto del principio DNSH e tutti gli 
elaborati necessari per avere un appalto integrale); 

14. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
15. Relazione geologica. 
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Specifiche 
Modalità di calcolo a consuntivo: 

1. Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie 

componenti l’opera «V», approvate con deliberazione del Direttore Generale, il parametro «G» 

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione così come definite nel presente allegato; 

2. Al compenso professionale verrà riconosciuto il compenso accessorio calcolato sulla base forfettaria 

pari al 10 % oltre oneri fiscali e previdenziali di legge così come determinato dalla Regione Campania per 

mezzo dell’appalto So.Re.Sa di affidamento di tali progettazioni ai sensi del DM 17/6/2016 e così come 

riportato nell’art. 9 del presente ODS/Contratto Attuativo; 

3. Nel caso in cui emergeranno, a seguito di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica 

economica/rafforzato categorie d'opera non previste nel presente allegato ad esse si applicheranno le 

prestazione definite nel presente allegato con riferimento alla categoria simile. (es. E.22 simile a E.10) 

 

Prestazione: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "....Art. 24. 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)  5. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali.  E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche....". 

 Nella legislazione precedente  

- dal D.P.R. 207/2010 " ....Art. 3. Definizioni (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  m) 

progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un 

progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 

impiantistica;..."; 

-  dal D. Lgs. 163/2006 "....Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 

g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
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integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi 

che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento....". 

Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche indicazioni in caso di  

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche.  

La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala urbana e del paesaggio, 

con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, 

energetici, operativi, in una visione sistemica. 

E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”.  

Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la progettazione che è riferibile 

a procedure svolte secondo una logica collaborativa (collaborative design) e non secondo logica 

sequenziale.  

E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività integrate tra loro, 

allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata integrazione all’interno del team, che sono 

proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
A tal proposito all'art. 3, paragrafo 3.1 " Soggetto Incaricato dell’integrazione tra le varie Prestazioni 

Specialistiche "del Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro "....Il soggetto incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ovvero Capoprogetto, individuato in sede di gara, 

sarà il responsabile del singolo intervento per conto dell’Affidatario. Egli avrà compiti di interfaccia con i 

rappresentati dell'Azienda Sanitaria Contraente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure che 

intervengono nel procedimento... "quindi tale figura è compresa nel compenso professionale. 

La Progettazione integrale deve prevedere integrazione e coordinamento di (elenco indicativo e non 

esaustivo): 

- Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico: 

- Verifiche su  Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  

- Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, 

Piani Energetici………….),  

- Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 

- Varianti Urbanistiche; 

- Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale  
- Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle 

destinazioni d’uso e in riferimento alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) alla Normativa 

Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  alla Manualistica alla Letterature tecnica 

- Aspetti compositivi  
- Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate. Anche in 

relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona; 

- Tecnologie  
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- Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti)  

- Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive 

Europee  

- Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili 

(anche con riferimento ai temi dell’innovazione) 

- Progetto strutturale  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC)  

- Con il supporto della Normativa Tecnica  

- In particolare, in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 

edificio-suolo; 

- Progetto Impiantistico  
- In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto  

- Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 

- Progetto in formato di modello informativo 

- in relazione l’approccio del Building Information Modeling (BIM) 

 

Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano  

- Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della committenza, implicite ed esplicite)  

- Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri  

- Necessità manutentive  

- Analisi del ciclo di vita  

- Valutazioni economiche ; 

- Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a monte del progetto)  

- Caratteristiche di capitolato  

- Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza  

- Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 

 

Da quanto sopra chiarito attraverso l'affidamento della prestazione" Progettazione integrale e coordinata 

- Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera 

m), d.P.R. 207/10 )" il progettista redigerà tutti li elaborati/modelli digitali (varianti urbanistiche, modelli 

BIM, ecc) che si renderanno necessarie durante l'incarico di progettazione al fine di poter approvare il 

Progetto di Fattibilità Tecnica economica/Rafforzato. 
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Allegato 1. Rifunzionalizzazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Re
v. 

Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare 

e progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione paesaggistica  A4- A3    
P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 

acustici 
 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e sulle 

strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione archeologica  A4    
P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle 
strutture per edifici 

esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e qualificazione 
energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
P-017 SIA Studio di impatto 

ambientale o di fattibilità 
ambientale 

 A4    

P-018 PianMon Piano di monitoraggio 
ambientale 

 A4    
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P-019 DiscTecPr
est 

Disciplinare descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-020 EP Elenco prezzi unitari ed 
eventuali analisi 

 A4    

P-021 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-022  Quadro economico  A4    
P-023 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-024 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-025 Crono Cronoprogramma  A4    
P-026 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 
 A4    

P-027 CI Capitolato Informativo 
(BIM) 

 A4    

P-028 DNSH Relazione sul rispetto del 
principio DNSH 

 A4    

P-029  Ogni altro documento 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 
integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-030 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-031 InsUrb Inserimento urbanistico Da 
definire 

    

P-032 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-033 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-034 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-035 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-036  Ogni altro elaborato 
dovuto alla Progettazione 
integrale e coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 2. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni su area protetta 

Elenco elaborati (*) 
 

N. 
Disegno 

Codice Descrizione Scala Form-
UNI 

Rev. Data Nome 
File 

ELABORATI GENERALI 
P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 SIA Studio di impatto 
ambientale o di 

fattibilità ambientale 

 A4    

P-016 PianMon Piano di 
monitoraggio 
ambientale 

 A4    

P-017 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-018 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-019 Com Computo estimativo  A4    



                 
      �i�ister	 de��a Sa�ute           S	ggett	 Attuat	re                  S	ggett	 De�egat	�Be�eficiari	            P�RR �issi	�e 6 Sa�ute 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali 
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286    

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it -  PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it 

 

27 

dell'opera 
P-020  Quadro economico  A4    
P-021 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-022 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-023 Crono Cronoprogramma  A4    
P-024 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-025 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-026 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-027  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-028 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-029 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-030 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-031 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-032 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-033  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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Allegato 3. Rifunzionalizzazione- Ristrutturazione 
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica 
sullo stato di 

consistenza degli 
immobili da 
ristrutturare e 
progettuale 

 A4    

P-004 RelPaes Relazione 
paesaggistica 

 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per requisiti 
acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelStru Relazione sulle 

indagini dei materiali 
e delle strutture per 

edifici esistenti 

 A4    

P-013 VerSism Verifica sismica delle 
strutture esistenti e 

individuazione delle 
carenze strutturali 

 A4    

P-014 RelInt Relazione sulla 
risoluzione delle 

interferenze e 
Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-015 DiagEner Diagnosi e 
qualificazione 

energetica degli edifici 

 A4    

P-016 CalStru Calcolo delle strutture  A4- A3    
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P-017 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / Sicurezza 
alimentare - Relazione 

di sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-018 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-019 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-020 Com Computo estimativo 
dell'opera 

 A4    

P-021  Quadro economico  A4    
P-022 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-023 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-024 Crono Cronoprogramma  A4    
P-025 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-026 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-027 DNSH Relazione sul rispetto 
del principio DNSH 

 A4    

P-028  Ogni altro documento 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-029 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-030 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-031 Sdf Elaborati stato di fatto 1:100     
P-032 Sdp Elaborati stato di 

progetto 
1:100     

P-033 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-034 ReqAcus Elaborati per requisiti 
acustici 

1:100     

P-035  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 

Da 
definire 
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integrale e coordinata 
– integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione  
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Allegato 4. Demolizioni/Ampliamenti/Nuove Costruzioni  
Elenco elaborati (*) 

 
N. 

Disegno 
Codice Descrizione Scala Form-

UNI 
Rev. Data Nome 

File 
ELABORATI GENERALI 

P-000 ElElab Elenco Elaborati  A4    
P-001 RelGen Relazione generale  A4    
P-002 StudUrb Studio dì inserimento 

urbanistico 
 A4    

P-003 RetTec Relazione tecnica   A4    
P-004 RelPaes Relazione 

paesaggistica 
 A4- A3    

P-005 RelAcu Relazioni per 
requisiti acustici 

 A4    

P-006 RelGeot Relazione geotecnica  A4    
P-007 RelIdro Relazione idrologica  A4    
P-008 RelIdra Relazione idraulica  A4    
P-009 RelSis Relazione sismica e 

sulle strutture 
 A4    

P-010 RelArch Relazione 
archeologica 

 A4    

P-011 RelGeol Relazione geologica  A4    
P-012 RelInt Relazione sulla 

risoluzione delle 
interferenze e 

Relazione sulla 
gestione materie 

 A4    

P-013 RelEner Relazione energetica  A4    
P-014 CalStru Calcolo delle 

strutture 
 A4- A3    

P-015 StudioAmb Studi di prefattibilìtà 
ambientale / 

Sicurezza alimentare 
- Relazione di 
sostenibilità 
dell’opera 

 A4    

P-016 DiscTecPrest Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale 

 A4    

P-017 EP Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi 

 A4    

P-018 Com Computo estimativo  A4    
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dell'opera 
P-019  Quadro economico  A4    
P-020 ShemContr Schema di contratto  A4    
P-021 CSA Capitolato speciale 

d'appalto 
 A4    

P-022 Crono Cronoprogramma  A4    
P-023 PSC Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 A4    

P-024 CI Capitolato 
Informativo (BIM) 

 A4    

P-025 DNSH Relazione sul 
rispetto del principio 

DNSH 

 A4    

P-026  Ogni altro 
documento dovuto 
alla Progettazione 

integrale e 
coordinata – 

integrazioni delle 
prestazioni 

specialistiche 

 Da 
definire 

   

ELABORATI GRAFICI 
P-027 InqTer Inquadramento 

Territoriale 
Da 

definire 
    

P-028 InsUrb Inserimento 
urbanistico 

Da 
definire 

    

P-029 Sdp Elaborati stato di 
progetto 

1:100     

P-030 ProgInc Elaborati di 
progettazione 
antincendio 

1:100     

P-031 ReqAcus Elaborati per 
requisiti acustici 

1:100     

P-032  Ogni altro elaborato 
dovuto alla 

Progettazione 
integrale e 

coordinata – 
integrazioni delle 

prestazioni 
specialistiche 

Da 
definire 

    

(*) Il sopracitato elenco è indicativo e non esaustivo è potrebbe subire modifiche durante l’esecuzione del Servizio di 
Progettazione 
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